Smlouva o dilo

Vyvoj aplikace ,,ADIS — Integrace EET a danového systému v oblasti
prihlaseni a evidence udaju a certifikatii o povinném subjektu
(poplatnikovi), zmény v tdajich a v oblasti kontrolni ¢innosti*

uzavi‘ena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném

se sidlem
zastoupena

Bankovni spojen:
DIC:
ICO:

dale jen ,,Objednatel*

se sidlem
registrovana
zastoupena

znéni (dale jen ,,Obcansky zakonik*)

Cislo zakaznika: 794484
Cislo smlouvy o dilo: CEQ014P
Evidenéni &islo GFR: 22798/16/7500-40175-050417

Smluvni strany

Ceska republika — Generalni finanéni Feditelstvi

Lazarska 15/7, 117 22 Praha 1
Ing. Jifim Fridrichem, feditelem Sekce informatiky

CNB Praha 1, & a&tu: 11122011/0710
CZ72080043
72080043

IBM Ceska republika, spol. s r.o.

V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 — Chodov
Obchodni rejstiik vedeny Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka ¢. 692
Martinem Kotrusem, jednatelem spolecnosti

Povéfenym pro vécnd jednani v ramci této smlouvy o dilo za Zhotovitele je Ing. Pavel Rozsypal.

Bankovni spojeni:
DIC:
ICO:

dale jen ,,Zhotovitel

CSOB Praha 1, Na Piikopé 14, Praha 1, ¢islo uétu: 56733/0300
CZ14890992
14890992

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na poskytnuti nize popsanych sluzeb, a to za podminek dale touto
smlouvou o dilo (dale jen ,,Smlouva*) stanovenych.
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1 Seznam pouzitych zkratek a obecnych definic

Oznaceni ,,MF* v kontextu aplikace ADIS znamena vrcholovou cast aplikace provozovanou v centru

na GFR.
Aplikaéni zkratky
Zkratka Vyznam
ADIS Automatizovany daniovy informacni systém
AO Aplikacni oblast
APR Analyticka prezentace feseni (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)
APV Aplikacni programové vybaveni
ATS Aplikaéni testovaci stfedisko
AZ Analytické zadani
AZ/DP Analytické zadéani / dil¢i projekt
BKP Bezpecénostni kod poplatnika
CA Certifika¢ni autorita
CDV Celoplosna distribuce verze na OFS (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)
CEK Centralni evidence kontrol
CKKHDPH Nova centralni komponenta ADIS pro zpracovani KH
CNV Celoplosné nasazeni verze (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)
CRDS Centralni registr danovych subjektd
CRL Certificate Revocation List
CRPDPH Centralni registr platct DPH
CRPS Centralni registr pracovnikl spravy (registr uzivatelit ADIS)
CS, CSCR Celni sprava Ceské republiky
CcU Celni Gfad
CR Ceska republika
DAD Obecné sprava dani
DAP Danové pfiznani
DAP DPH Ptiznani k dani z ptidané hodnoty
DatS Datova schranka v ISDS
DB Databaze
DD Danovy doklad
DDA Dan darovaci
DDD Dané¢ dedicka, darovaci
DIC Danov¢ identifikacni ¢islo
DIS Danova informacéni schranka
DNE Dan z nemovitych véci
DO Datovy objekt; WD, WP jsou typy DO.
DoDaP Dodatecné danové piiznani
DP Druh pfijmu
DPF Dan z ptijmu fyzickych osob
DPH Dan z ptidané hodnoty
DPN Dari z nabyti nemovitych véci
DPP Dan z ptijmu pravnickych osob
DPPD Datum povinnosti pfiznat dan
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Zkratka Vyznam

DPR Darovy portal

DPS Srazkové dané z ptijmu

DPZ Dan z ptijmu ze zavislé ¢innosti

DR Danovy tad

DS Danovy subjekt

DSD Spotiebni dané

DSL Dan silni¢ni

DUZP Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni

DZ Datova zprava

EET Elektronicka evidence trzeb

EDA Evidence dani

EKO Evidence kontrol

EKU Evidence kontrolnich ukonti

ENN Evidence nalezenych nesrovnalosti

EO Evidence obyvatel

EPI Evidence pisemnosti FU

EPO Aplikace ADIS pro elektronické podani

EVD Evidence Vypisi z evidence (reverse-charge)

FIK Fiskalni identifika¢ni kod

FO Fyzicka osoba

FS, FSCR Finanéni sprava Ceské republiky

FU Finan¢ni ufad

GFR Generalni finan¢ni feditelstvi

GRC Generalni feditelstvi cel

GS Garan¢ni skupina

HL Hot-line — elektronicka podpora pro opravu chyb aplikace

IDM Integrace datového modelu (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)

1T Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS (krok vyvojového cyklu aplikace
ADIS)

IKMPSV Identifikator klienta Ministerstva prace a socialnich véci

IS Informacni systém

ISDS Informacni systém datovych schranek

ITA Interni testovani aplikace (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)

ITT Integrace, instalace a testy testovaci verze v ATS (krok vyvojového cyklu aplikace
ADIS)

ITV Integrace testovaci verze (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)

vz Instalace testovaci verze u Objednatele (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)

JTR Jednotné tiskové rozhrani

KH Kontrolni hl4seni

KPAZ Ptiprava korigovanych analytickych zadani (krok vyvojového cyklu aplikace
ADIS)

KSAZ Korekce analytickych zadani (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)

LPH Loterie a podobné hry

MI1SS/MOSS | Mini One-Stop Shop — zvlastni rezim tykajici se telekomunikacénich sluzeb, sluzeb
rozhlasového a televizniho vysilani nebo elektronickych sluzeb poskytnutych
osobou povinnou k dani osob¢ nepovinné k dani
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Zkratka Vyznam

v

MAC Dohoda o aktualizaci ¢iselnikti (krok vyvojového cyklu modifikacni verze ADIS)

MIV Integrace modifikacni verze (krok vyvojového cyklu modifikacni verze ADIS)

MKT Komplexni dodavatelské testovani (krok vyvojového cyklu modifikacni verze
ADIS)

MKZ Testy konverzi na testovacich DB Objednatele (krok vyvojového cyklu modifikacni
verze ADIS)

MPT Zaveretné dodavatelské testy konverzi (krok vyvojového cyklu modifikaéni verze
ADIS)

MPV Predani modifika¢ni verze Objednateli (krok vyvojového cyklu modifikacni verze
ADIS)

MRI Reintegrace modifikacéni verze (krok vyvojového cyklu modifikacni verze ADIS)

MSA Manazersky systém ADIS

MSH Specifikace harmonogramu modifikac¢ni verze (krok vyvojového cyklu modifikacni
verze ADIS)

MUP Uzavérka feSenych problémi (krok vyvojového cyklu modifikaéni verze ADIS)

MZH Zména harmonogramu modifikacni verze (krok vyvojového cyklu modifikacni
verze ADIS)

NESPP Nespolehlivy platce DPH

NKH Nasledné kontrolni hlaseni

NO Nadmeérny odpocet

OFS Qrgény Financ¢ni spravy ve smyslu zakona €. 456/2011 Sb., o Finan¢ni spravé
Ceské republiky

OIT Odbory IT GFR v regionech

OLTP Online Transaction Processing

OP Opravny prostiedek

OPT-OUT 2. pilit dichodové reformy

osvC Osoba samostatné vydélecné ¢inna

oTV Odevzdani testovaci verze Objednateli (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)

ovz Predani ostré verze Objednateli (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)

PAZ Ptiprava analytického zadani (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)

PIU Popis implementace iloh

PKP Podpisovy koéd poplatnika

PLVY Platebni vymeér

PO Pravnicka osoba

POO Pfedani opravné ostré verze (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)

POP Postup k odstranéni pochybnosti

POV Ptiprava ostré verze (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)

POV/POVet Ptedpisna odpisna véta

PPT Predprezentaéni testovani (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)

PRN Pienosy v siti FINet

PTP Podpis zavére¢ného protokolu o testovani (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)

PVU Prototyping vybranych tloh (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)

PVZz Prezentace verze Objednateli (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)

RAZ Rozpracovani implementacnich detailtt AZ (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)

RC Reverse-charge

RDS Registr danovych subjektii
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Zkratka
RJO

RN
RPDP
SAZ

SD
SFU
SH
SIS
SKO
SOP
SPCSS
SR
SRA
SW
SZS
SzU
TBD
TDK
TS
TVZ
UDO
UPP
UTE
UzP
VAT
VIES

VP
VPN
VTA
VYM
WS
ZAREP
ZDPH
ZJR
ZMP
Z0
ZoET
ZRV
ZS/PU

Zdroj

Vyznam
Registr jinych osob
Registr nemovitosti
Rezim preneseni danové povinnosti
Schvaleni a podpis analytického zadani / dil¢iho projektu (krok vyvojového cyklu
aplikace ADIS)
Spravce dan¢
Specializovany finanéni ufad (dle zakona o Finanéni spravé CR)
Souhrnné hlaseni
Statni informacni systém
Skoleni Objednatele k ostré verzi (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)
Simulovany provoz ostré verze (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)
Statni pokladna, centrum sdilenych sluzeb
Spravni fizeni
Systém fizeni aplikace
Software
Stanoveni zaloh spravcem
Specifikace zadani uloh (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)
To Be Defined/Done = bude doplnéno
Testy dil¢ich konverzi (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)
Testovaci stiedisko
Testovani verze u Objednatele (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)
Univerzalni datovy objekt
Ukonceni pilotniho provozu (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)
Ukonceni testovani testovaci verze (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)
Uzemni pracovité
Value Added Tax (danovy ekvivalent DPH v ¢lenskych zemich EU)
VAT Information Exchange System (vyménny systém dat o DPH mezi ¢lenskymi
staty EU)
Vyvojové pracoviste
Virtualni privatni sit’
Vyvoj a testovani aplikace (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)
Vymeétovaci fizeni, vyméfeni
Webova sluzba
Uznavany elektronicky podpis
Zakon o dani z ptidané hodnoty
Zjednoduseny rezim
Zména mistni prislusnosti
Zdanovaci obdobi
Zakon o evidenci trzeb
Zmeénove tizeni verze (krok vyvojového cyklu aplikace ADIS)
Zuctovaci symbol/priorita thrady

Zdrojem se rozumi technické prostredky, finance, zadani tloh, kapacity a ¢as na realizaci pozadavkd.
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Zménové Fizeni

Je definovand procedura pro realizaci libovolnych zmén v projektu ADIS v dob¢é po podpisu této
Smlouvy. Jako zménové fizeni je chapana protokolovand zména predmétu rozsahu dodavek nebo
sluzeb definovanych v kterékoliv Pfiloze této Smlouvy, schvalend podepsanym protokolem

koordinacni skupiny Objednatele a Zhotovitele. Veskeré tyto zmény vsak nebudou mit za nasledek
zasadni zménu od ptivodné pozadovaného predmétu Smlouvy.

Dodatek ke Smlouvé

Dodatek ke Smlouve je zménou této Smlouvy, vzniklou pouze jako smluvni dasledek svobodného
rozhodnuti obou smluvnich stran. Dodatek ke Smlouvé mize feSit zménové fizeni generované na
podkladé protokolovanych zmén specifikaci zadani, novych specifikaci zadani a ptipadné dalSich
pozadovanych zmén, které vSak nezvysi celkovou cenu za plnéni této Smlouvy uvedenou v bod¢ 3./
této Smlouvy a soucasné Dodatek nebude v rozporu s procesy vyplyvajicimi ze zakona €. 137/2006
Sb., o vetejnych zakéazkach, ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen ,,zdkon o vetejnych zakazkach®).

Materialy

Pod pojmem ,,Materialy* se rozumi dila, jez jsou pfedmétem autorskych prav (jako jsou pocitacové
programy, vypisy zdrojového kdédu, programovaci nastroje, dokumentace, reporty, nakresy apod.), jez
muze Zhotovitel dodat Objednateli jako soucast sluzby, a které jsou oznaceny jako doddvané materialy
v jednotlivych Ptilohach této Smlouvy. Na tyto materialy se vztahuji ustanoveni ¢lanku 7 Prdva na
produkty nematerialni povahy této Smlouvy. Pojem ,Materidly” nezahrnuje licencované programy
dostupné na zakladé zvlastnich licen¢nich smluv.

Podnik

Podnikem se pro ucely této Smlouvy rozumi Zhotovitel a jim ovladané spoleCnosti, tzn. ty, které
ovlada alespon z 50 %, a to na uzemi Ceské republiky.

Sluzba

Sluzba znamena provedeni analyzy a navrhu informacnich systémi, vytvofeni programového
vybaveni ¢i jinych materialti, jejich nasazeni na technickém zafizeni Objednatele, sledovani jeho
funkce, fizeni projektu, provadeéni Skoleni, poskytnuti rady ¢i konzultace, pomoci, podpory nebo
pristupu ke zdroji (jako napf. pfistup k informacni databazi), popt. dalsi realizované ukony, jez
Zhotovitel poskytne Objednateli dle této Smlouvy. Pfesné vymezeni poskytovanych sluzeb je uvedeno
v Prilohach této Smlouvy.

Vyrobky

Vyrobky se rozumi technické a programové vybaveni.

Technické vybaveni

Rozumi se jim technické prostiedky nebo jejich charakteristiky, konverze modela a dily technickych
prosttedktl nebo piislusenstvi.

Zarizeni jiné nez od Zhotovitele

Znamena to technické vybaveni, které nedodava Zhotovitel dle této Smlouvy a které je takto nazyvano
ve Smlouvé.

Piejimka

Je popsana procedura prevzeti dodavky praci a sluzeb od Zhotovitele, véetné¢ podminek zaruky, ktera

je popsanda v této Smlouvé a v jejich jednotlivych Pilohach. Po tspé€sném ukonceni piejimky
Objednatel piebira odpovédnost za vyuziti systému a z néj ziskanych vysledkd a rovnéz i za jejich
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kombinaci s jinym zafizenim, programovym vybavenim a sluzbami s takovymto systémem
vyuzivanymi.
Distribuce

Je pfedani ucelené casti programového vybaveni otestovaného podle kritérii prejimky popsanych
v piislusnych Pfilohach této Smlouvy a dodavka servisnich, integracnich a instala¢nich sluzeb
poskytovanych Zhotovitelem.

SW technologie

Pod timto pojmem se ve smyslu této Smlouvy rozumi bud’ APV vyvijené na zakazku nebo standardni
software, které jsou soucasti nebo doplitkem ¢i rozsifenim operacnich systémi a jejich systémovych
nadstaveb.

2 Predmét Smlouvy

Pfedmétem Smlouvy je vyvoj aplikacniho programového vybaveni — Gprava informacniho systému
Finan¢ni spravy na zaklad¢ legislativnich a procesnich zmén vyplyvajicich ze zakona ¢. 112/2016 Sb.,
o evidenci trzeb.

Podrobna specifikace pfedmétu Smlouvy je uvedena v jejich Prilohach A a B, rozpis cen sluzeb a
celkova cenova sumarizace jsou uvedeny v Ptiloze C.

Piehled Priloh této Smlouvy je uveden v nasledujici tabulce:

Odborné sluzby Priloha
Vyvoj aplikace ,,ADIS — Integrace EET a dafiového systému v oblasti piihlaSeni a
evidence udaji a certifikati o povinném subjektu (poplatnikovi), zmény v udajich A
a v oblasti kontrolni ¢innosti*

Zahrnuje analyzu, programovani, testovani a dalsi kroky dle vyvojového cyklu aplikace ADIS pro
specifikované ulohy aplikace ADIS predavané v dohodnutém poctu distribuci.

Dokumentace a Skoleni B

Zahrnuje vytvoreni a distribuci dokumentace nutné k provozu aplikaci a systémového prostiedi dle
této Smlouvy a rovnéz odpovidajici aktualizaci dokumentace vyzadované od Zhotovitele systému dle
zak. ¢. 365/2000 Sb., o informaénich systémech vefejné spravy a o zméné nékterych dalsich zakon,
ve znéni pozdéjSich predpist a Standardu ISVS 005/02.01 pro nalezitosti zivotniho cyklu
informacniho systému, vydaného Ministerstvem informatiky v r. 2002. Dale budou jako podpora
uzivatel Objednatele na tirovni GFR a OFS pred distribuci verze prezentovany nové a zménéné
vlastnosti APV ADIS a provedeno Skoleni pracovnikti Objednatele.

Cena C

Podrobny rozpis ceny sluzeb dle Piiloh A a B a celkova cenova rekapitulace po mésicich.

Kopie Smlouvy o vyméné diuvérnych informaci D

Kopie Smlouvy o vyméné divérnych informaci uzaviené mezi: Ceska republika — Ministerstvo
financi a IBM Ceska republika, spol. s r. 0. dne 11.3.2002.
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3 Cena a platebni podminky

3.1 Cena

1.

Celkovou cenou pfedmétu Smlouvy se rozumi cena v¢éetné¢ DPH. Smluvena cena bez DPH ¢ini
celkem 49 991 118,00 K¢, DPH ve vysi 21 % ¢ini 10 498 134,78 K¢ a celkovd smluvend cena
s DPH ¢ini 60 489 252,78 K&.

Celkova cena za plnéni dle této Smlouvy je souhrnem cen jednotlivych sluzeb definovanych
v jednotlivych Prilohach této Smlouvy. Podrobny rozpis cen sluzeb z Pfiloh A a B vcetné
rekapitulace sumarnich cen je uveden v Pfiloze C. VSechny ceny jsou uvedeny jak bez DPH, tak
véetn¢ DPH.

3.2 Platebni podminky

1.

Celkovéa cena pfedmétu Smlouvy bude Objednatelem placena v jednotlivych fakturacnich
terminech na zaklad¢ danovych dokladid - faktur vystavenych Zhotovitelem za dale
uvedenych podminek. VSechny platby v jednotlivych faktura¢nich terminech jsou
podminény podpisem piisluSnych protokolli pro jednotliva dil¢i plnéni, k nimZ se tyto
fakturacni terminy vztahuji. Faktura¢ni terminy se fidi specifickymi harmonogramy plnéni
dodavek dle jednotlivych Pfiloh této Smlouvy, tj. pfi posunu harmonogramu se
odpovidajicim zpiisobem posouvaji fakturacni terminy, které se vazou na jeho dil¢i kroky.

Podrobny rozpis faktura¢nich termini je uveden v Ptiloze C.

Podkladem pro vystaveni danového dokladu - faktury véetné vyuctovani DPH za kazdé
dil¢i plnéni uvedené v Ptilohdch této Smlouvy bude protokol o fadném provedeni praci
potvrzeny opravnénym zastupcem Objednatele (povéfenym pro vécnd jednani
Objednatele). Soucasti danového dokladu - faktury bude kopie ptislusného protokolu.

Danovy doklad - faktura bude Objednateli dorucen nejpozdéji do 15 kalendainich dnti po
uskute¢néni zdanitelného plnéni. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je stanoveno
dnem podpisu ptislusného protokolu pro jednotliva dil¢i plnéni.

Splatnost fadné vystaveného danového dokladu - faktury, obsahujici nalezitosti dle § 29
zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, a udaje
ve smyslu ustanoveni § 435 Obcanského zakoniku, ¢ini 21 dnli od doruceni Objednateli.
Za den splnéni platebni povinnosti se povazuje den odepsdni fakturované castky
z bankovniho G¢tu Objednatele na bankovni Gfet Zhotovitele. Danovy doklad — faktura
musi byt vystaven ve prospéch bankovniho U¢tu Zhotovitele zvefejnéného v registru
ARES a uvedeného v zahlavi této Smlouvy, piipadné jiného bankovniho u¢tu Zhotovitele
pisemné oznadmené¢ho Objednateli, dojde-li u Zhotovitele ke zméné platebnich udaji
v pribéhu plnéni Smlouvy.

PrekroCeni smluvené ceny se nepfipousti, tato cena je konecnd, nejvySe piipustna, a
obsahuje veskeré¢ ndklady Zhotovitele nutné k realizaci ptedmétu Smlouvy.

Celkovou cenu pfedmétu Smlouvy je mozné prekroCit pouze v pfipadé, Ze dojde
v prib¢hu realizace dila ke zméndm danovych piedpisit upravujicich vysi DPH.
V takovém piipad¢ bude Zhotovitel fakturovat DPH v sazbé platné v den zdanitelného
plnéni a tato zména sjednané ceny nebude smluvnimi stranami povazovana za podstatnou
zménu Smlouvy.

Objednatel ma pravo danovy doklad - fakturu pted uplynutim lhiity jeho splatnosti vratit,
aniz by doSlo k prodleni s jeho thradou, obsahuje-li nespravné udaje nebo nalezitosti
dle uvedenych pravnich predpisii nebo chybi-li kopie protokolu. Nova lhita splatnosti
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v délce 21 dnii pocne plynout ode dne doruceni opravené¢ho danového dokladu — faktury
Objednateli.

Platby budou probihat vyhradn¢ v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.
Objednatel neposkytuje zalohy.

Ostatni platebni podminky (tj. pfesné podminky pro fakturaci pro jednotliva dil¢i plnéni)
jsou specifické pro jednotlivé sluzby, a proto jsou piesné stanoveny v odpovidajicich
¢astech Prilohy C této Smlouvy.

Koordinac¢ni skupina ADIS

Koordinacni skupina ADIS fesi fidici ¢innosti pfi soucinnosti smluvnich stran v ramci plnéni dle
této Smlouvy. Koordina¢ni skupina rozhoduje na zakladé dohody zastupcti obou smluvnich stran.

Cleny koordina¢ni skupiny za Objednatele jsou:

a. feditel projektu ADIS Objednatele E_.-;d E'IL.,“ L ,,e,; 7 I ‘
je soucasné zastupcem Objednatele povérenym pro vécna Jednam v ramci této Smlouvy,
b. hlavni garant aplikace ADIS T PO R A

c. zastupce Oddéleni provozu danovych informacnich systémd.

Pro ftizeni a koordinaci praci vyvoje, provozu a udrzby aplikace ADIS jsou funkce koordina¢ni
skupiny vykonavany hlavnim garantem.
Cleny koordina¢ni skupiny za Zhotovitele jsou:

a. feditel projektu ADIS Zhotovitele e o e o
je soucasné zastupcem Zhotovitele povéfenym pro vécna Jednam v ramci této Smlouvy,
systémovy architekt Zhotovitele ;‘h.-:’j; R et
B B

\..tx- o e
ot

systémovy architekt Zhotovitele

vedouci programatorského tymu Zhotovitele

© a0 o

vedouci analytického tymu Zhotovitele

Pfedmétem Cinnosti koordina¢ni skupiny ADIS jsou:
a. koordinace pracovnich tymil Objednatele a Zhotovitele,
b. konzultace k otazkam spojenym s plnénim této Smlouvy,
c. kontrola pribéhu projektu,
d. TteSeni otazek, problémi a pozadavkl, které se b€hem plnéni Smlouvy vyskytnou.

Kazdé jednani koordina¢ni skupiny musi byt uzavieno protokolovanym zéapisem, podepsanym
tfediteli projektu ADIS Objednatele a Zhotovitele.

Zménové rizeni

Miuze byt iniciovano jak Zhotovitelem, tak Objednatelem a realizovano jedin¢ na zaklade¢

rozhodnuti koordinacni skupiny.

® Kazda polozka zménového fizeni musi byt uzaviena v protokolovaném zédpisu koordinac¢ni
skupiny, zdvazném pro obé strany, podepsaném feditelem projektu ADIS Zhotovitele
ateditelem projektu ADIS Objednatele, kde bude pro kazdou projednavanou zménu nebo
dodatek ke Smlouvé rozhodnuti o jejich pfijeti nebo odmitnuti. Pfipadné dodatky ke Smlouvé
vSak budou uzavieny pouze za predpokladu souladu se zdkonem o vetejnych zakazkach.

V pripad¢ pfijeti urCité zmény nebo dodatku musi byt urceny:
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® pozadované zdroje na jejich realizaci na strané Zhotovitele a na stran¢ Objednatele,

® termin realizace zmény nebo dodatku vcetné zmén terminti souvisejicich nebo navaznych
uloh.

6 Duvérnost informaci a ochrana informaci

1. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze zachovaji jako ditvérné informace a zpravy tykajici se vlastni
spoluprace a vnitinich zalezitosti smluvnich stran a pfedmétu Smlouvy, pokud by jejich zvefejnéni
mohlo poskodit druhou stranu. V souvislosti s poZzadavkem Ministerstva financi na zpfistupnéni
Smlouvy pro ucely zvefejnéni na portalu Finan¢ni spravy Zhotovitel potvrzuje, ze nikoli na jjmu
ustanoveni Cl. 6 (Divérnost informaci a ochrana informaci) této Smlouvy Zhotovitel souhlasi
s poskytnutim textu Smlouvy pro ucely jejiho zvefejnéni na portalu Finan¢ni spravy a na profilu
Objednatele na dobu neurcitou. Pro zamezeni pochybnostem potvrzuje Zhotovitel, Ze obsah této
Smlouvy v rozsahu Ptiloh A az D, jakoz i jakékoli divérné informace, jak je definuje ¢l. 6 odst. 2
této Smlouvy, povazuje za obchodni tajemstvi, a to i pro ucely budouciho posouzeni rozsahu
informace pro jeji pfipadné poskytnuti dle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdé¢jSich predpisti. S vyjimkou obchodniho tajemstvi uveden¢ho
v predchozi vété neni timto ustanovenim dotéena povinnost poskytovat informace podle zakona
¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Smluvni strany budou povaZovat za davérné informace a) jako divérné oznacené, b) informace,
u kterych se z povahy véci da predpokladat, Ze se jedna o informace podléhajici zavazku
mlcenlivosti nebo informace o druhé smluvni strané, které by mohly z povahy véci byt
povazovany za diavérné a které se dozvédi v souvislosti s plnénim této Smlouvy, at’ uz formou
pfedani druhou smluvni stranou ¢i jinak. Za divérné informace se zejména povazuji informace
o pribéhu plnéni této Smlouvy a piipadnych vadach plnéni a jejich odstranéni.

3. Smluvni strany se zavazuji, Ze neuvolni tieti osob¢ informace druhé strany bez jejiho souhlasu,
ato v jakékoliv formé, a ze podniknou vSechny nezbytné kroky k zabezpeceni téchto informaci.
Zéavazek mlcenlivosti a ochrany divérmnych informaci z@stava v platnosti po dobu 5 let
po ukonceni platnosti této Smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zabezpeCit veSkeré podklady, majici charakter divérné informace,
poskytnuté mu Objednatelem, proti zcizeni nebo jinému zneuZiti.

5. Zhotovitel je povinen svého pifipadného subdodavatele zavazat povinnosti mlcenlivosti
a respektovanim prav Objednatele nejméné ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto zavazkovém
vztahu zavazan sam.

6. Povinnost zachovavat ml¢enlivost, o niz se hovoii v tomto ¢lanku, se nevztahuje na informace:

a. které jsou nebo se stanou vSeobecné a vefejné piistupnymi jinak, nez poruSenim
ustanoveni tohoto ¢lanku ze strany Zhotovitele,

b. které jsou Zhotoviteli znamy a byly mu volné k dispozici jest¢ pred pfijetim téchto
informaci od Objednatele,

c. které budou nésledné¢ Zhotoviteli sdéleny bez zdvazku mlcenlivosti tfeti stranou, jez
rovnéz neni ve vztahu k nim nijak vazana,

d. jejichz sdé€leni se vyzaduje ze zakona.

7. Za prokdzané poruSeni ustanoveni v tomto ¢lanku ma druhd smluvni strana pravo pozadovat
nahradu takto vzniklé 0jmy v Castce prevysujici zaplacené smluvni pokuty podle odstavce 8.

8. 'V ptipad¢€ prokazané¢ho neopravnéného zptistupnéni divérnych informaci podle tohoto ¢lanku ma
druhda smluvni strana neporusujici zavazek podle tohoto ¢lanku pravo uctovat druhé smluvni
stran¢ pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy prokdzany ptipad poruseni, celkova vyse pokut dle
tohoto ¢lanku vSak nepiesahne 300 000 K¢.

9. Otazky touto Smlouvou neupravené¢ se fidi ustanovenimi Smlouvy o vyméné duvérnych
informaci, kterou uzaviel Objednatel (diive Ceskd republika — Ministerstvo financi) dne

ADIS — Integrace EET a daiového systému Strana 10



11. 3.2002 se Zhotovitelem. V piipadé rozporu mezi ustanovenimi této Smlouvy a Smlouvy
o vymén¢ duvérnych informaci budou mit pfednost ustanoveni této Smlouvy. Kopie Smlouvy
o vyméne divérnych informaci je Pfilohou D této Smlouvy.

Prava na produkty nematerialni povahy

Zhotovitel uvede, jaké Materialy (Materialy ve smyslu definice uvedené v ¢lanku I Seznam
pouzitych zkratek a obecnych definic) budou dodany Objednateli, a oznaci tyto Materialy jako
Materialy typu I, Materialy typu II ¢i jinym zptisobem, ktery si smluvni strany dohodnou. Pokud
nebudou Materialy timto zplisobem oznaceny, ma se za to, Ze se jedna o Materialy typu II.

Materialy typu I jsou Materialy, které byly vytvoiené Objednatelem v obdobi provadéni sluzeb a /
nebo nalezejici Objednateli (zejména komentovana znéni zakonti a dalsi dokumenty Objednatele,
predepsany vzhled WWW stranek pfedany Objednatelem Zhotoviteli k zapracovani apod.), kde
Objednateli nalezi veSkera prava podléhajici pravni Uprave autorského zakona. Objednatel timto
udéluje Zhotoviteli neodvolatelnou, ¢asové neomezenou, nevyhradni, celosvétovou, vyplacenou
licenci pouzivat, vykonavat, reprodukovat, zobrazovat, provadét a distribuovat kopie takového
Materialu typu I a pofizovat z ného odvozena dila, avSak pouze v ramci praci na projektu ADIS.
Pouziti Materidlli typu I Zhotovitelem mimo projekt ADIS je v§ak mozné po piedchozim souhlasu
Objednatele.

Materialy typu Il jsou Materialy, které byly vytvofené v obdobi provadéni sluzeb ¢i jindy (napf. ty,
které vznikly jiz pfed obdobim poskytovani sluzeb) a jsou vlastnictvim Zhotovitele nebo tieti
strany a Zhotovitel ¢i tfeti strana k nim ma vSechna autorska prava (v€etné vlastnictvi copyrightu).
Zhotovitel doda jednu kopii tohoto Materidlu Objednateli. Zhotovitel timto udéluje Objednateli
neodvolatelnou, ¢asové neomezenou, nevyhradni, celosvétovou, vyplacenou licenci pouZzivat,
vykonavat, reprodukovat, zobrazovat, provadét a distribuovat pouze pro vnitini potiebu kopie
tohoto Materialu typu II. Vnitini potfebou se rozumi pouziti v rdmci organizace Objednatele
a OFS definovanych v zakoné &. 456/2011 Sb., o Finanéni spravé Ceské republiky, ve znéni
pozdéjsich ptedpisi, a to bez ohledu na pocet uzivatell. Vnitini potiebou se rozumi naplnéni ucelu
této Smlouvy, tj. i provozovani WWW aplikaci ADIS na vefejné pfistupném serveru Objednatele.

Kazda ze stran se zavazuje, Ze na kazdé kopii vytvorené na zakladé licence udélené v souladu
s touto ¢asti uvede copyrightovou vyhradu a jiné vyhrady tykajici se vlastnictvi. Nositelem
autorskych prav k Materialtim II je Zhotovitel — IBM Ceska republika, spol. s r.o.

8 Zaruky a odpovédnost za vady

8.1 Obecna ustanoveni

8.1.1

8.1.2

Zhotovitel odpovida za tadné a kvalitni provadéni predmétu této Smlouvy, jak je uvedeno
v ustanovenich této Smlouvy.

Zaruka na predmét Smlouvy, ktery predstavuje prace popsané v Piilohach A a B, je
Zhotovitelem poskytovana v délce 12 mésicii od data akceptace prislusného dil¢iho plnéni
predmétu Smlouvy Objednatelem.

Pokud Objednatel nemtize predmét plnéni kvili vadam prokazatelné uzivat, zaru¢ni doba se
prodluzuje o dobu od piedani ozndmeni takovych vad Zhotoviteli do jejich uplného odstranéni
Zhotovitelem. Toto oznameni vad musi byt dostatecn¢ piesné a podrobné tak, aby bylo mozné
vadu presné identifikovat a odstranit.

Uvedené zaruky se vztahuji pouze na ptfedméty plnéni specifikované v této Smlouvée a v jejich
Prilohach.

Zhotovitel zaruCuje, ze kazda sluzba, kterou Zhotovitel poskytuje, bude provedena
s vynaloZzenim odborné péce, znalosti a dovednosti a bude odpovidat aktuadlnimu popisu
ptislusné sluzby (vcetné kritérii plnéni) obsazenému ve Smlouvé.
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8.1.10

8.1.11

Vadou plnéni se pro ucel tohoto ¢lanku rozumi porucha programového vybaveni dodavaného
dle této Smlouvy, ktera je kategorizovana v odst. 8.3 Kategorizace vad tohoto ¢lanku.

Jestlize k odstranéni poruchy vzniklé v zadru¢ni dobé v APV dodavaném podle této Smlouvy
neni tfeba soucinnost Objednatele ani tfetich stran (jinych subjektti spolupracujicich piimo
s Objednatelem v souvislosti s tvorbou a udrzbou takovéhoto programového vybaveni), bude
porucha odstranéna do verze aplikace, jez bude Objednateli pfedana v nejblizSim distribu¢nim
terminu nebo v nejblizs§i modifikacni verzi, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Je-li
k odstranéni poruchy nutna soucinnost Objednatele, bude piislusnd oprava APV dodana
v souladu se specifikaci v odst. 8.3 Kategorizace vad a v odst. 8.4 Lhuty plnéni tohoto ¢lanku.

Zaruka se nevztahuje na jakékoliv zmény a nasledky vyvolané takovymi zménami
programového vybaveni, datovych struktur a programovych prostiedki souvisejicich
s aplikaci, které byly provedeny bez souhlasu Zhotovitele. V pfipadé pochybnosti bude
Zhotoviteli umoznéno na misté¢ tyto skutecnosti provéfit a sepsat o tom protokol, ktery
podepisi obé smluvni strany.

Odpovédnosti za vady sluzeb se Zhotovitel zcela nebo ¢asteén€ zprosti, jestlize poruchy
vznikly v dtsledku:

a. prokazatelné nedbalosti zaméstnanci Objednatele nebo nedodrzeni povinnosti
Objednatele vyplyvajicich z této Smlouvy,

b. poskozeni zivelnymi udalostmi, nebo podobnymi okolnostmi, které se nachazeji mimo
oblast kontroly Zhotovitele,

c. uzivani predmétu Smlouvy zptisobem, ktery je v rozporu s podminkami uzivani produktt
a sluzeb dodavanych Zhotovitelem, modifikace pfedmétu Smlouvy bez souhlasu
Zhotovitele, nevhodného fyzického nebo operacniho prostiedi, provozovani produktu
v jiném nez uréeném operacnim prostiedi, nevhodné udrzby provedené Objednatelem
nebo chyby zavinéné produktem, za ktery Zhotovitel neodpovida (tj. nedodava je dle této
Smlouvy). Na vyse uvedené podminky uzivani produktt a sluzeb, na vhodné fyzické a
opera¢ni prostiedi, na urené operacni prostiedi a na potiebnou udrzbu vsak Zhotovitel
Objednatele prokazateln¢ upozorni, resp. jej s vySe uvedenym prokazatelné seznami. Tato
povinnost Zhotovitele se vSak nevztahuje na zptsob uzivani pfedmétu Smlouvy, ktery je
bud’ obvykly pro projekt ADIS, nebo vyplyva z bézné dostupnych podminek a/nebo
predpist ¢i navodi k pouzivani dodavanych produktt a sluzeb.

Poruchy vzniklé z divodti uvedenych v odstavcich 8.1.8 a 8.1.9 tohoto ¢ldnku nepodléhaji
rezimu odstraiiovani poruch podle této Smlouvy. Odstraiiovani téchto poruch bude Zhotovitel
zabezpecovat v souladu s Casovymi a materialnimi podminkami stanovenymi touto Smlouvou
za obvyklé sazby, a to na zékladé samostatnych objednavek.

Zhotovitel nenese zadnou odpovédnost za naroky vzniklé v souvislosti s tim, Ze Objednatel
uziva neaktualni verze APV ADIS, pokud by se uplatnéni naroku dalo predejit pouzitim
aktualni (tj. posledni) verze APV ADIS dodané Zhotovitelem Objednateli.

8.2 NahlaSovani poruch

Pokud vyvojovy cyklus aplikace ADIS definovany v Pfiloze A nestanovi jinak (napf. v piipadé

postupu pro testovani aplikace), plati zZe:

3. Poruchy funk¢nosti produktti Objednatel nahlasuje Zhotoviteli prostfednictvim Aplikace Hot-line
SRA. Nahlagovani poruch touto formou miiZe byt Objednatelem provadéno v kteroukoliv dobu.

4. Zhotovitel po obdrZeni vyzvy Objednatele bez zbyteéného odkladu potvrdi prostfednictvim SRA
prijem vyzvy s predbéZznym oznamenim terminu zahajeni odstranovani poruchy.

5. Zhotovitel po ohlaseni poruchy v soucinnosti s Objednatelem stanovi, zda se jedna o Havarijni
poruchu (definovana jako zavada kategorie ,,A“ nize) nebo Nehavarijni poruchu (ostatni poruchy)
a stanovi dalsi postup pii odstraiiovani poruchy.

ADIS — Integrace EET a daiového systému Strana 12



6. Kontaktni adresa Zhotovitele pro nahlasovani pozadavkll na odstranéni poruch produktu je:
Aplikace Hot-line SRA provozovana na serveru Objednatele — sra.fs.mfcr.cz.

7. Kontaktnimi osobami pro nahlasovani poruch byli opravnénymi zastupci smluvnich stran urceni:
a) za Zhotovitele: pracovnici Zhotovitele s pfidélenym pfistupem do SRA
b) za Objednatele: pracovnici ttvari OIT GFR v regionech a odboru danovych informac¢nich

systémi GFR,

popt. dalsi ur€ené osoby, jejichz zmocnéni bude ozndmeno druhé smluvni strané.

8. Nebude-li Zhotovitel schopen pro rozsah nebo odbornou naro¢nost odstranit veskeré¢ problémy
nahlagené Objednatelem prostiednictvim aplikace Hot-line SRA v daném okamziku, bude
Objednateli podana odpovéd dle rozpisu Zhotovitele ohledné kategorizaci a priorit v¢. feseni
uvedenych v ¢lanku 8.3 Kategorizace vad této Smlouvy.

8.3 Kategorizace vad

Pokud vyvojovy cyklus aplikace ADIS definovany v Pfiloze A nestanovi jinak (napf. v piipade

postupu pro testovani aplikace), plati ze:

1. Vpfipadé¢ vyskytu vady APV u Objednatele, Objednatel pii oznamovani vady Zhotoviteli
soucasn¢ sd€li, zda se jedna o vadu typu:

a)

b)

¢)

kategorie ..,A%, tj. zd&vazna vada funkce Aplika¢niho software Objednatele, predstavujici
Havarijni vadu systému. Objednatel nema moznost obejit takovou(é) vadu(y) funkce
Aplikac¢niho software Objednatele do¢asnym nahradnim feSenim.

kategorie ,.B“, tj. zavazné vady funkce Aplikacniho software Objednatele, které Cini
normalni vyuzivani produktii Objednatelem obtiznym a nespolehlivym, Objednatel ma
vSak moznost obejit takovou(é) vadu(y) funkce(i) Aplikacniho software Objednatele
docasnym nahradnim feSenim.

kategorie ..C*, tj. méné zavazné vady funkce Aplika¢niho software Objednatele, které
znemozinuji Objednateli plné vyuziti vSech funkci produkti, ale dovoluji Objednateli
obejit takovou vadu(y) funkce Aplika¢niho software Objednatele s minimalnim narusenim
zpracovani.

Zarazeni vady do jedné zniZe uvedenych kategorii se provede na zakladé¢ dohody obou
smluvnich stran.

Podrobny popis jednotlivych kategorii je uveden v nasledujici tabulce:

Kategorie C. Nazev Zpiisob Feseni
A 1 Havarie Zhotovitel po dohod¢ s Objednatelem urychlené vytvoii
zvlastni modifikacni verzi, do niz zafadi pouze opravy
moduld, které havarii zpiisobily, popt. doporuci jiny
postup, jak havarii vyfesit
A 2 Chyba bez moznosti Zhotovitel po dohodé¢ s Objednatelem zkrati termin
nahradniho ¢i do¢asného | nejblizsi modifikacni verze, do niz zafadi potiebné
feSeni opravy
B 3 Chyba s existujicim Zhotovitel po dohodé s Objednatelem predlozi popis
nahradnim ¢i doCasnym | nahradniho feseni a pfislusné opravy se opét po vzajemné
feSenim dohodé¢ zaradi do nejblizsi modifikacni verze
C 4 Méné zavazna, doCasné Opravy se po dohod¢ s Objednatelem zatadi do nejblizsi
tolerovatelna chyba modifikaéni verze
C 5 Mozny problém Problém bude v soucinnosti s Objednatelem vyhodnocen
a bud’ odmitnut, nebo zafazen do nékteré z ostatnich zde
uvedenych kategorii
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Kategorie Nazev Zpisob FeSeni

C 6 Namet Namét bude vzdy zaevidovan v systému HL SRA. Bude
v soucinnosti s povéfenymi pracovniky Objednatele
posouzen a zamitnut nebo fesen bud’ v ramei zménového
fizeni ke stavajici smlouvé o dilo na vyvoj aktuélni verze
aplikace ADIS, nebo zatazen do jejich dodatkt ¢i novych
smluv.

C 7 Dotaz Konzultaéni pomoc pfi feSeni operativnich problému
provozu OFS.

9. Vady kategorie B a C, které by mohl zjistit klient Objednatele, se povazuji za vady o kategorii
10. Rozpory ve stanoveni kategorie vady budou feSeny zastupci povéfenymi pro vécna jednani
smluvnich stran.
11. Zhotovitel ma pravo urcit zptisob odstranéni vady dle nasledujicich feSen:
a) poskytnuti feSeni vady;
nebo
b) poskytnuti postupu obejiti vady;
nebo
¢) muze Zhotovitel pozadovat soucinnost Objednatele, pokud je tato k feSeni poruchy
nezbytna.
12. Poruchy nahlasené Objednatelem Zhotoviteli budou feSeny podle stupné priority v potadi tak, jak
byly pfijaty. V ramci kazdého stupné priority bude bran zfetel na to, kterd vada byla ohlaSena dtive
a na pocet pripadu.
Objednatel ma pravo zadat o zménu priority feSeni vady.
13. Postup uvedeny v¢l. 8.3 a 8.4 této Smlouvy vSak nevyluCuje uplatnéni narokli z vad dila
Objednatelem stanovenych piislusnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.

8.4 Lhaty plnéni

1. Opravu poruchy Aplika¢niho software Objednatele, se Zhotovitel zavazuje provést u:

a) poruchy kategorie ,,A“

Zhotovitel po dohodé s Objednatelem urychlen¢ vytvoii zvlastni modifikacni verzi, do niz
zafadi pouze opravy modull, které havarii zpusobily, popt. doporuéi jiny postup, jak havarii
vyfesit. Tyto kroky Zhotovitel provede neprodlené, nejpozdéji v8ak do 7 pracovnich dnti od
okamziku identifikace ptiCiny chyby, jakozto chyby zptisobené vadnym plnénim Zhotovitele
dle této Smlouvy. V piipad¢, ze k odstranéni chyby je nezbytna soucinnost Objednatele, popt.
tieti strany, bude uvedena lhiita stanovena na zaklad¢ vzajemné dohody obou smluvnich
stran.

b) poruchy kategorie ,,B*
Zhotovitel po dohod¢ s Objednatelem zkrati termin nejblizsi modifikacni verze, do niz zatadi
potfebné opravy. Tyto kroky Zhotovitel provede neprodlen¢, nejpozdé€ji vSak do 21
pracovnich dnti od okamziku identifikace pfi€iny chyby, jakozto chyby zplsobené vadnym
plnénim Zhotovitele dle této Smlouvy. V pfipadé, ze k odstranéni chyby je nezbytna
soucinnost Objednatele, popf. tfeti strany, bude uvedena lhiita stanovena na zaklad¢
vzajemné dohody obou smluvnich stran.

¢) poruchy kategorie ,,C*
Zhotovitel po dohod¢ s Objednatelem predlozi popis nahradniho fesSeni a prislusné opravy se
opét po vzajemné dohod¢ zaradi do nejbliz$i modifikac¢ni verze. Tyto kroky Zhotovitel
provede neprodlen¢, nejpozdéji vSak do 60 pracovnich dnti od okamziku identifikace pfiCiny
chyby, jakozto chyby zplisobené vadnym plnénim Zhotovitele dle této Smlouvy. V pfipadé,
ze k odstranéni chyby je nezbytna soucinnost Objednatele, popt. tfeti strany, bude uvedena
lhiita stanovena na zaklad¢ vzajemné dohody obou smluvnich stran.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Soucinnost Objednatele je nezbytna zejména v ptipadé nutnosti napravy dat.

Pokud Havarijni porucha systému je dasledkem poruch Software kategorie A, je Zhotovitel
opravnén docasné vratit Software (at’ jiz systémovy, aplikacni nebo jiny) k predchozi bezchybné
verzi (verzim) tohoto Software, aby byla umoznéna oprava systému.

Smluvni strany se dohodly, Ze po obnoveni provozuschopnosti systému pii Havarijni poruse ve
lhit¢ uvedené v tomto clanku, bude takovato porucha povazovana za Nehavarijni poruchu
systému a za pocatek lhiity k odstranéni poruchy bude povazovan ¢as prvniho hlaseni Havarijni
poruchy systému. Porucha bude vSak i nadale povazovana za poruchu kategorie A.

V piipadé pozadavku na provadéni pfedmétu Smlouvy uvedeném v Pfiloze A této Smlouvy ve
vztahu ke lhitdm plnéni, postupuje se primerené dle piislusnych ustanoveni této Smlouvy o dilo.

Sankce — smluvni pokuta a urok z prodleni

V ptipade, ze Zhotovitel nedodrzi lhity uvedené ve Smlouvé a v jednotlivych Ptilohach této
Smlouvy, ma Objednatel pravo uplatnit vici nému smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny té Casti
dila bez DPH, s jejimz plnénim je v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pii nedodrzeni terminu splatnosti dafiového dokladu - faktury Objednatelem je Zhotovitel
opravnén pozadovat thradu troku z prodleni, a to z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.
Vyse uroku z prodleni se bude fidit nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se urcuje vyse troki
z prodleni a nakladii spojenych s uplatnénim pohledavky, urcuje odména likvidatora, likvida¢niho
spravce a Clena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré otazky
Obchodniho véstniku a vetejnych rejstiikid pravnickych a fyzickych osob, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Smluvni pokuty a urok z prodleni jsou splatné do 21 dnil od vy¢isleni a doruceni vycislené ¢astky
druhé smluvni strané, na zéklad¢ vystaven¢ho danového dokladu - faktury, nedohodnou-li se
smluvni strany pisemné jinak.

Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo smluvnich stran na uhradu zptsobené ujmy
vzniklé v souvislosti s plnénim pfedmétu Smlouvy v ¢astce prevysujici zaplacené smluvni pokuty.
Zhotovitel neni povinen platit smluvni pokutu dle tohoto Clanku v pfipadé, ze prodleni bylo
zpusobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost dle § 2913 odst. 2 Obcanského zakoniku,
neposkytnutim nutné soucinnosti ze strany Objednatele nebo tfeti stranou (jinou nez
subdodavatelem Zhotovitele).

Z4dna ze smluvnich stran neni odpovédnd za Gjmu zptisobenou neplnénim zavazki nebo
prodlenim s plnénim zavazkl, nedodrzenim terminti, nebo neposkytnutim soucinnosti druhé
smluvni strany dle ustanoveni této Smlouvy.

Celkova vyse smluvnich pokut dle tohoto ¢lanku nepifesahne jednu pétinu z celkové ceny dodavek
dle Ptilohy A bez DPH.

10 Patenty a autorska prava

1.

Zhotovitel prohlasuje, ze predmét plnéni dle této Smlouvy nebude zatizen pravy tietich osob, ze
kterych by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv dalsi finan¢ni nebo jiné naroky ve prospéch
tretich stran.

Zhotovitel bude na své naklady hgjit Objednatele pied jakymkoliv ndrokem tfeti strany z diivodu
poruseni patentu nebo autorského prava Materidlem, jenz Zhotovitel dodal Objednateli na zakladé
této Smlouvy. Zhotovitel uhradi Objednateli veskeré naklady, Skody a poplatky uloZzené soudem na
zaklade takového naroku ¢i naklady zahrnuté v dohod€ o vyrovnani schvalené Zhotovitelem, a to
za predpokladu, zZe Objednatel:

a) bezodkladné pteda Zhotoviteli pisemné oznameni o takovém naroku; a
b) umozni Zhotoviteli fidit obhajobu a jednani o vyrovnani a bude se Zhotovitelem pfi
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obhajob¢ a jednanich o vyrovnani G¢inné spolupracovat.

10.1.1 Naprava

Stane-li se Materidl pfredmétem naroku dle ¢l. /0 odst. 2 Smlouvy nebo je-li divodné
predpokladat, ze se predmétem takovéhoto naroku stane, Objednatel souhlasi, Ze dovoli
Zhotoviteli zajistit Objednateli opravnéni k dalSimu pouzivani Materidlu, upravit nebo
nahradit jej Materialem alespon funkcéné ekvivalentnim. Nelze-1i za pfiméfenych podminek
vyuzit nékterou z téchto moznosti, zavazuje se Objednatel, Ze na zdklad¢ pisemné zadosti
vrati dotCeny Material Zhotoviteli. Zhotovitel v takovém piipadé poskytne Objednateli
nahradu ve vysi ¢astky, kterou Objednatel Zhotoviteli zaplatil za vytvofeni Materiali. Narok
na nahradu ptipadné zptisobené ijmy tim vSak neni dotcen.

10.1.2 Naroky, za které Zhotovitel neodpovida
Zhotovitel na sebe nebere zadné zavazky tykajici se narokt zaloZenych na:

a) Cemkoliv, co poskytl Objednatel a bylo zaclenéno do Materidlu, nebo na skuteCnosti, ze
Zhotovitel jednal v souladu s navrhem feseni, specifikaci ¢i pokyny dodanymi Objednatelem
nebo tieti stranou v zastoupeni Objednatele;

b) upravé Materidlu provedené Objednatelem jinak, nez bylo prokazatelné doporuceno
Zhotovitelem; nebo

¢) kombinaci, provozu nebo pouziti Materidlu s jinym produktem, daty, pfistrojem nebo
obchodnimi metodami, jez nebyly poskytnuty ze strany Zhotovitele, ¢i distribuci, provozu
nebo pouzivani Materialu ve prospéch tieti strany mimo organizaci Objednatele.

Zhotovitel se pfitom souc¢asné fidi § 2589 a nasl. Ob¢anského zakoniku.

11 Odpovédnost za ujmu

1. Obé¢ smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni tsili k pfedchazeni jmy a k minimalizaci jiz
vzniklé Ujmy. Objednatel je povinen, v ramci predchazeni pfipadnym Skodam na datech
a s ohledem na povahu dat a na ¢innosti provadéné v ramci provozu systému, data pravidelné
a odpovidajicim zptisobem zalohovat, a to alespofi v minimaln€¢ rozumné mife tak, aby bylo
mozné v piipadé provoznich, technickych ¢i jinych problémt data z uvedenych zaloh obnovit.

22. Zhotovitel odpovida za veSkerou Ujmu zplsobenou porusenim ustanoveni této Smlouvy,
opomenutim nebo zasadné nekvalitnim provadénim smluvni ¢innosti v plné vysi. O nahradé Gjmy
plati pfislusné ustanoveni Obcanského zakoniku.

12 Dalsi ujednani

1. Na zakladé této Smlouvy neudéluje zadna strana druhé smluvni strané pravo uzivat jeji ochranné
znamky €i jind oznaceni (v€etn¢ ochrannych znamek ¢i oznaceni v ramci podniku ¢i organizace)
pro ucely propagace nebo publikovani, neni-li to obéma smluvnimi stranami piedem pisemné
dohodnuto.

23. Ob¢ smluvni strany jsou opravnény uzavirat obdobné smlouvy s tietimi stranami.

24. Kazda smluvni strana udéluje druhé smluvni strané¢ pouze vyslovné uvedené licence ¢i prava.
Z&dné jiné licence &i prava (véetné licenci nebo prav k patenttim) nejsou udélovana.

25. V rozsahu, v jakém to umoziuji pfislusné pravni predpisy, kazdd smluvni strana je opravnéna
komunikovat s druhou smluvni stranou prostfednictvim elektronickych prosttedkid a takova
komunikace bude v rozsahu povoleném ze zakona rovnocenna podepsané pisemné komunikaci.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Identifika¢ni kéd (dale jen ,,ID“) obsazeny v elektronickych dokumentech dostacuje k ovéfeni
identity odesilatele a autenti¢nosti dokumentu.

Kazda smluvni strana poskytne druhé stran¢ piiméfenou lhiitu k napravé predtim, nez vici druhé
strang vznese naroky souvisejici s neplnénim jejich povinnosti.

Z4dna ze smluvnich stran nepostoupi bez piedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany
ani jinak nepfevede Smlouvu, vcelku ani zcasti. Jakykoliv pokus tak ucinit bude povazovan za
neplatny. Zadna ze smluvnich stran neodepie bezdtivodné dat tento souhlas. Postoupeni Smlouvy,
veelku ani z ¢asti, v ramci podniku, jehoz soucasti je smluvni strana, nebo na pravniho nastupce
nevyzaduje souhlas druhé smluvni strany. Ob&€ smluvni strany jsou opravnény postoupit své
pohledavky vzniklé na zakladé Smlouvy vici druhé smluvni strané bez souhlasu druhé smluvni
strany. Nebude povazovano za postoupeni, pokud Zhotovitel prevede ¢ast svych obchodnich
aktivit zptisobem, ktery bude mit stejny dopad na vSechny jeji zakazniky.

Objednatel souhlasi, ze poskytne Zhotoviteli dostatecny, volny a bezpecny piistup do prostort
ak systtmium Objednatele tak, aby Zhotovitel mohl plnit své povinnosti. DalSi potfebna
soucinnost Objednatele je popsana v Prilohach této Smlouvy, zejména v Ptiloze A.

Piipadna neplatnost nékter¢ho ustanoveni této Smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni Smlouvy. V pfipade, ze by se jakékoliv ustanoveni této Smlouvy stalo neplatnym nebo
nevymahatelnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladii nahradit takové ustanoveni
novym.

Zhotovitel se bude pfi plnéni této Smlouvy fidit obecnymi ustanovenimi zakona ¢. 365/2000 Sb.,
o informacnich systémech vefejné spravy a o zméné nékterych dalSich zakont, ve znéni
pozdéjsich predpist, a standardu IS06/2002 — Standard ISVS 005 / 02.01 pro naleZzitosti Zivotniho
cyklu informacniho systému a zpracuje pii dodavce piislusSnou dokumentaci pozadovanou od néj
timto standardem.

V ptipadé rozporu mezi ustanovenimi Smlouvy a jednotlivych Pfiloh maji pfednost ustanoveni
Smlouvy.

V ptipad€, ze Objednatel zrusi nebo pozastavi n&jakou ¢ast plnéni predmétu této Smlouvy, ma
Zhotovitel narok na nahradu takového podilu ceny zrusené nebo pozastavené ¢asti, kterd odpovida
stupni jejiho prokazatelného rozpracovani Zhotovitelem. Tento podil ceny nesmi piesdhnout
puvodné sjednanou celkovou cenu zrusené nebo pozastavené ¢asti.

13 Rozhodné pravo

1.

33.

Vztahy mezi smluvnimi stranami touto Smlouvou vyslovné neupravené se budou fidit pravnim
tadem Ceské republiky, zejména Ob¢anskym zakonikem.

Pii rozhodovani pripadnych sporti, vzniklych ze zavazkovych vztahd zaloZenych touto Smlouvou,
budou mistné a vécné prisluiné soudy Ceské republiky.

14 Platnost a misto plnéni Smlouvy

1.

34.

35.

Tato Smlouva je platna a t€inna od data jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato Smlouva se uzavird na dobu urcitou: od data podpisu Smlouvy do dokonceni dila dle
harmonogramu uvedeného v Pfiloze A. Prace budou zahdjeny dnem podpisu Smlouvy a bude
v nich postupovano dle terminti uvedenych v ¢lanku 79 Harmonogram krokii Vyvojového cyklu
aplikace ADIS Ptilohy A této Smlouvy.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této Smlouvy z divodt uvedenych v zdkon¢ a dale
z divodu podstatného poruseni této Smlouvy ve smyslu ustanoveni § 2002 Obcanského zakoniku,
pokud podstatné poruseni této Smlouvy, které je divodem pro odstoupeni od Smlouvy, nebylo
zpusobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost, jak jsou piedvidany ustanovenim § 2913 odst. 2
Obcanského zakoniku.
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36.

37.

38.

Za podstatné poruseni této Smlouvy ze strany Objednatele se povazuje neplnéni zavazki
spocivajici zejména v neuhrazeni dluzné castky po dobu 30 dnd po splatnosti dafiového
dokladu - faktury.

Za podstatné poruseni této Smlouvy ze strany Zhotovitele se povazuje neplnéni zavazkt dle
této Smlouvy spocivajici zejména v nedodrzeni termini plnéni del§i nez 30 dnli nebo
realizace predmétu Smlouvy v podstatném rozporu s ustanovenimi Smlouvy a v podstatném
rozporu s pravnimi piedpisy.

Toto odstoupeni od Smlouvy nabyva pravni uc¢innosti dnem doru¢eni pisemného oznameni o
odstoupeni od Smlouvy druhé smluvni stran€. V pochybnostech se ma za to, ze odstoupeni
od Smlouvy bylo doruc¢eno patym kalendairnim dnem od jeho odeslani opravnénou stranou
postovni zasilkou s dodejkou, nebo doru¢enim do datové schranky druhé smluvni strany pii
odeslani datovou zpravou.

Za podstatné poruSeni této Smlouvy ze strany obou smluvnich stran se povazuje také
prokazatelné poruSeni povinnosti smluvnich stran k ochrané davérnych informaci.

V ptipadé odstoupeni od Smlouvy budou smluvni strany postupovat v souladu s § 2004
odst. 2 a 3 Obcanského zakoniku, tzn. vzéjemné fadné a vCas poskytnuta plnéni se v piipadé
odstoupeni od Smlouvy druhé smluvni stran€ nevraci a odstoupeni je mozné jen s ucinky do
budoucna.

Smluvni strany shodné konstatuji, Ze v ptipadé odstoupeni Objednatele od této Smlouvy
z divodu jejiho podstatného poruseni Zhotovitelem, neni takovym odstoupenim dotceno
pravo na nahradu prokdzanych nakladu, které Objednateli vzniknou v souvislosti s piijetim
nahradniho feseni Zhotovitelem nedodanych dil¢ich plnéni, zejm. nakladd, které Objednateli
prokazateln¢ vzniknou v souvislosti s uzavienim Smlouvy s jinym zhotovitelem na dodéani
téchto dil¢ich plnéni.

Pfed uplynutim stanovené doby Ize platnost Smlouvy ukoncit oboustrannou pisemnou dohodou
smluvnich stran podepsanou opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strana je povinna bez zbyte¢ného odkladu pisemn¢ ozndmit druhé smluvni strané zménu
udajt v zahlavi Smlouvy.

Mistem plnéni Smlouvy jsou Ceska republika - Generalni finanéni feditelstvi, Lazarska 15/7, 117
22 Praha 1 a dalsi OFS.

14.1 Zmény Smlouvy

Tuto Smlouvu lze ménit anebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky takto oznaCovanymi a
¢islovanymi vzestupnou fadou po dohod¢ obou smluvnich stran a podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran uvedenymi v zahlavi této Smlouvy. Jind ujednani jsou neplatna.
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15 Zavérecna ustanoveni

1. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou jeji Prilohy uvedené v tabulce v ¢lanku 2 Predmet Smlouvy.

39. Veskera vile smluvnich stran o obsahu, G¢elu a fungovani Smlouvy je v této Smlouvé obsazena a
smluvni strany prohlasuji, ze ustanoveni této Smlouvy jsou uréita a jim bez jakychkoliv pochyb
zfejma. Smluvni strany spolecné i kazda samostatné vyslovné potvrzuji, Ze pied uzavienim této
Smlouvy mély plnou a neomezenou piilezitost konzultovat obsah této Smlouvy se svymi pravnimi
poradci. Objednatel prohlasuje, Ze tuto Smlouvu uzavirda v souvislosti s vlastni ¢innosti a
nepovazuje se za slabsi stranu ve smyslu § 433 Obcanského zakoniku.

40. Tato Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dva obdrzi
Objednatel a jeden obdrzi Zhotovitel.

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Razitko Razitko

IBM Ceska republika, spol. s r.0. Ceska republika —
Generalni finan¢ni feditelstvi

Jméno (Citelne) Datum Jméno (Citeln¢) Datum
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Ptiloha A — Vyvoj aplikace

Priloha A

Vyvoj aplikace ,,ADIS — Integrace EET a daniového systému v oblasti
prihlaseni a evidence udaji a certifikati o povinném subjektu
(poplatnikovi), zmény v udajich a v oblasti kontrolni ¢innosti*

16 Popis sluzeb

Vyvoj aplikace ADIS spociva v analyze, programovani a testovani aplikaci vlastniho danového
systému uvedenych v této P¥iloze pro Objednatele na trovnich FU, FR a GFR a dale programovani
specidlnich podptrnych c¢asti systému (komunikaéni procedury, distribu¢ni programové vybaveni,
aplikace klient/server a aplikace podpory automatizace danové administrativy, Systém fizeni aplikace
apod.). Aplikace ADIS T39a bude Objednatelem pievzata pii distribuci T39a pro aplikaci na FU a
distribuci ptislusnych verzi pro Objednatele pro uroveii GFR a FR. Po distribuci hlavni verze
v jednotlivych distribunich terminech bude Objednateli preddna uzivatelskd dokumentace
v dohodnutém textovém formatu a datovy model jednak ve struktuife CASE a jednak ve formé
RTF/PDF souborti replikovanych do Lotus Notes databaze SRA serveru Objednatele na GFR na
adrese sra.ds.mfcr.cz.

Podrobny popis dodavanych praci pro realizaci jednotlivych tloh Smlouvy zahrnuje:
e Pripravné analytické prace

o Konsolidace a analyza podkladovych materidlti od Objednatele (zakony, vyhlasky a
nafizeni, rezortni/vladni/mezinarodni smérnice, metodické pokyny apod.)

o Predbézna analyza algoritmizovatelnosti, ¢asové priichodnosti a potiebné velikosti
datovych tlozist planované implementace s ohledem na existujici technickou
(hardwarovou, softwarovou a komunikacni) infrastrukturu, architekturu informac¢niho
systému ADIS a jeho externi vazby

o Konzultace a vyjastiovani nejasnych ¢&i rozpornych pozadavkd se specialisty
Objednatele

o Analyza, oponentura a pfipominky pozadavki a navrhi Objednatele (s prihlédnutim
k moznym variantam implementace a provozu vysledného systému)

e Analyza a navrh feseni
o Podrobny néavrh architektury aplikaci jednotlivych uloh
o Analyza vSech procest a vazeb implementovanych tloh
o Definice datového modelu (logicky i fyzicky model)
o Definice vypocetnich algoritmt

o Definice uzivatelskych rozhrani — termindlové obrazovky, okna WWW prohlizece,
tiskové sestavy

o Ptesnd formulace dokumentu AZ (Analytické zadani)
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o Prezentace AZ na jednanich garan¢nich skupin a zapracovani zmén z oponentury
e Programovani a testovani algoritmd, datového modelu a uZivatelskych rozhrani

o Vytvorfeni testovaci verze

o Zapracovani oprav a ptipadnych dalSich naméti od Objednatele

o Vytvoreni pfipadné dalsi testovaci verze na zékladé dohody s Objednatelem

o Vytvofeni ostré distribucni verze

o Zajistovani zarucniho servisu
e Rizeni a koordinace viech vyse uvedenych ¢innosti:

o Rizeni vyvoje a testovani implementovanych tloh v rAmci Smlouvy

o Koordinace vazeb na tlohy a systémy v ramci informacniho systému ADIS, vcetné
koordinace dodavek dil¢ich distribu¢nich termint

o Monitoring provoznich parametrt dodavanych aplikaci dle této Smlouvy a tvorba
doporuceni pro technickou infrastrukturu

o Rizeni zmén v projektu dle této Smlouvy
o Rizeni rizik projektu dle této Smlouvy

o Rizeni implementace namétii z prototypingu a rutinniho provozu do dodavanych
aplikaci

o Soucinnost s Koordina¢ni skupinou Objednatele pti fizeni projektu a feSeni problému
provozu ADIS.

17 Ostatni podminky

17.1 Spoluprdce tymu Zhotovitele a Objednatele

Objednatel souhlasi s tim, ze implementace APV zavislého na prostredi lokalnich PC bude globalné
provadéna na OFS aZ po sjednoceni tohoto prostiedi a po realizaci pfislusnych systémovych opatfeni
navrzenych Zhotovitelem.

Objednatel doda vSechny podklady o prostiedi na lokalnich pracovnich stanicich PC potifebné pro
realizaci uloh jednotného prostedi na lokalnich PC.

Koordinac¢ni skupina ADIS fesi nasledujici agendu souvisejici s aplikaci:

Integrace novych casti aplikace, které nebyly specifikovany analytickymi zadanimi uloh uvedenych
v rozsahu praci této Smlouvy. Takovéto aplikace mohou byt vytvofeny jen na zakladé¢ zménového
fizeni a nové vypracovaného analytického zadani. Koordina¢ni skupina zohlediiuje nasledujici
integracni pozadavky celého systému ADIS:
® Piinosy nového feSeni pro praci systému ADIS (Gspory cCasu, pracovnich sil, zkvalitnéni
vykonu spravy dani).
® Kapacitni a ¢asové zvladnuti pozadované aplikace na OFS.
® Eliminaci nezadoucich duplicitnich feseni v systému.
® Casovou naro¢nost vyvoje potfebnych &asti aplikace.
® Prioritu konkrétniho pozadavku vzhledem k ostatnim predlozenym pozadavkiim na zménova
fizeni a nova feSeni.
Objednatel rozhodne o vypracovani dodatku na vytvoreni aplikace s odkazem na pfislusnou polozku
v ¢lanku 27 Rozsah praci aplikace ADIS této Ptilohy nebo pozadavek zamitne.
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Zménové Fizeni Casti aplikace, u kterych dojde ke zménam podepsaného analytického zadani.
Zhotovitel nebo vedouci garancni skupiny Objednatele uplatni pozadavek na projednani zménového
tfizeni. Takovéto aplikace mohou byt vytvofeny jen na zakladé zménového fizeni a pirepracovaného
analytického zadani takové tlohy. Koordinaéni skupina zohlednuje nasledujici integra¢ni pozadavky
celého systému ADIS:
® Zdivodnéni zmeény jiz navrzeného feSeni v aplikaci ADIS.
® Kapacitni a ¢asové zvladnuti zménéné aplikace na OFS.
® Eliminaci nezaddoucich duplicitnich feSeni v systému, které by mohly vzniknout jako dusledek
zmeny.
® Casovou naro¢nost tiprav potfebnych &asti aplikace.
® Prioritu konkrétniho pozadavku vzhledem k ostatnim predlozenym pozadavkiim na zménova
fizeni.

Hlavni garant zabezpecuje tyto hlavni integracni pozadavky vyvoje aplikace na strané Objednatele:
® Koordinuje praci garantd a garan¢nich skupin, navrhuje jmenovani event. vyménu garant.
® Reii problémy spoledné pro vice garan¢nich skupin, iniciuje feSeni spornych metodickych a
legislativnich vykladl pfislusnymi experty Objednatele.
® Koordinuje a zabezpecuje pozadované externi vazby, napf. externi data a sluzby mimo
Objednatele.

® Projednava se Zhotovitelem realizaci zménovych fizeni pfedkladanych garanty aplikaci ADIS.

® Podepisuje za Objednatele dulezité vystupy a dokumenty uvedené v ¢lanku 4.

® ZabezpeCuje styk pracovnikit Zhotovitele s pracovisti Objednatele, pokud to vyvoj aplikaci
vyzaduje (testovaci stfedisko, pilotni FU a dalsi).

® Navrhuje vytvoteni dodatkd ke smlouvam jako feSeni né€kterych zménovych fizeni, projednava
jejich realizaci se Zhotovitelem.

Objednatel se zavazuje jmenovat vedouci garan¢nich skupin jednotlivych casti dekompozice aplikace
ADIS T39a, ktefi jsou pro fesitelsky tym Zhotovitele jedingym odbornym vedoucim garanéni skupiny
specifikované casti aplikace. Vyvojové prace Zhotovitel zahaji az poté, co Objednatel jmenuje
ptislusného vedouciho garancni skupiny (v disledku toho mtze dojit k posunu terminu dodavek).
Kazdy vedouci garan¢ni skupiny si vytvofi vlastni garancni tym slozeny z pracovnikii OFS, ovSem
s tim, ze vuci Zhotoviteli je vedouci garanéni skupiny vylué¢nym nositelem nasledujicich garanci:

Korektnosti algoritmii realizovanych v aplikaci, které garantuje stim, Ze vytvofena
aplikace je v souladu s pfislusSnymi zdkonnymi Gpravami pozadovanymi pro vykon spravy
dani, schvalenymi metodickymi feSenimi nebo iniciuje vznik pozadovanych metodickych
feSeni tak, aby vytvofena aplikace mela pozadovanou legislativni a metodickou podporu.
Takto specifikované algoritmy jsou popsany v jim podpisovanych analytickych zadanich.
Uplnosti a spravnosti viech daiiovych formulaii jednak vzhledem k platné datiové
legislative, a jednak vzhledem k pozadavklim na statistické zpracovani u Objednatele jak na
tirovni OFS, tak na irovni GFR a k pozadavkiim na pozadované vystupy (vystupni sestavy
a obrazovky). Na tyto vystupy se odkazuji analytickd zadani pfislusnych tuloh podepsana
vedoucim garan¢ni skupiny.

Konzistence jeho pozadavku s poZadavky dalSich garanti aplikaci ADIS Objednatele.
Pokud jsou pozadavky v rozporu, piedklada navrh na jejich feSeni koordinacni skupiné
projektu ADIS Objednatele.

ReSeni poZadovanych vnéjSich vazeb na externi organizace mimo Objednatele, a to
véetn¢ feSeni navaznosti jak na strané externiho zdroje dat, tak na strané ADIS. Vzniklé
problémy piedklada vedouci garancni skupiny k feSeni koordinacni skupiné Objednatele a
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Zhotovitele. Redeni véetnd piislusnych terminti je soudasti jim podpisovaného analytického
zadani odpovidajicich uloh ADIS.

Koordinace spoluprace s testovacimi OFS a testovacim stiediskem Objednatele, které
se budou podilet na testovani programového feseni v preddistribu¢nim testovani. Sleduje
pribézné zpravy o chybach v SRA HL, poskytuje pozadovanou soucinnost pro Feseni
problému specifikovanych v HL zpravach, sleduje terminy feSeni chyb a distribuce oprav
v prislusnych distribu¢nich verzich. Navrhuje vedeni projektu na strané Objednatele termin
ukonceni pfijimani pozadavkl v dobé pieddistribucnich testu.

Spoluprace pri FeSeni novych poZadavki na feSeni, které nejsou soucasti analytickych
zadani / dil¢ich projektt a predklada je ke schvaleni hlavnimu garantovi Objednatele.
Vyhodnocuje naméty a pfipominky a piipravuje podklady pro hlavniho garanta pro jejich
feSeni. Ten po projednani se Zhotovitelem rozhodne, zda bude uloha feSena v ramci
zménového fizeni.

Spolupriace s povéifenymi pracovniky Objednatele na pfipravé a testovani uloh
vyzadovanych pro komunikaci s informacnimi systémy EU a se systémy dalSich
mezinarodnich organizaci.

Navrh na zménové Fizeni u uloh, u kterych doslo ke zménam analytickych zadani.
Pozadované upravy analytického zadani predklada ke schvaleni hlavnimu garantovi
Objednatele. Ten po projednani se Zhotovitelem rozhodne, zda bude uloha feSena jako
dodatek objednavky feseni aplikace.

Vedouci garanéni skupiny spolupracuje s vyvojovym tymem Zhotovitele nasledujicim zptisobem:

® Je opravnén podilet se na programovém feSeni aplikace ADIS T39a a ovliviiovat analyzu, a to
na pracovnich poradach vedouciho garan¢ni skupiny a garanc¢niho tymu a vyvojového tymu
Zhotovitele.

® Ucastni se interaktivni poéitatové prezentace mezifizi feSeni na vyvojovych pracovistich
(prototyping), kde ovlivituje dalsi postup programového feseni.

® Resi piipadné zmény a odchylky navrzeného feSeni vzhledem k planovanym terminim a
rozsahu praci vymezeném touto objednavkou.

® Zavazné projednava vSechny zmény a navrhy vyluéné prostfednictvim hlavniho garanta a
nikoliv pfimo se subdodavateli.

Objednatel garantuje, ze vSechny vstupy pro analyzu a programovani poskytované vedoucim
garan¢nich skupin budou dodany v dohodnutém terminu. VSechny zmény po terminu podpisu této
Smlouvy musi byt odsouhlaseny hlavnim garantem Objednatele a Zhotovitelem.

Zhotovitel ma pravo pozadovat vymeénu vedouciho garancni skupiny Objednatele, ktery by nebyl
schopen plnit své povinnosti v rozsahu pozadovaném v ¢asti ,,Ostatni podminky* této objednavky.
Objednatel ma pravo pozadovat pisemné zménu pracovnika Zhotovitele dil¢i ulohy v ptipad¢, Ze tento
neni schopen dostat pozadavkim Objednatele, pokud jde o dohodnuté terminy nebo kvalitu feSeni.

Zhotovitel uznava vyhradni pravo Objednatele jmenovat vedouci garancnich skupin, ale vyhrazuje si
pravo pozadovat jmenovani nékterych ¢lenti tymu vedouciho garanéni skupiny, ktefi se osvédcili
v predchozich fazich ADIS a garantuji Zhotoviteli dodrzeni vazeb na feSeni ptedchozich fazi projektu
ADIS.

Objednatel mtize jmenovat i vedouci garancnich skupin pro oblasti, které nejsou uvedeny v Casti
Rozsah praci.

vvvvv

dané &asti aplikace k danému terminu, zp¥istupnéné Objednateli v aplikaci SRA.
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Koordinatoii aplikaci ADIS Objednatele jsou experti se znalostmi danové problematiky i informacnich
technologii, ktefi v procesu vyvoje aplikace ADIS plni nésledujici funkce:
® Pokrytim vice nez jedné aplikacni oblasti zabezpeCuji vécné a automatizované vazby mezi
témito souvisejicimi aplika¢nimi oblastmi.
® Koordinuji komplexni vyuzivani SRA pro fizeni vyvoje aplikace ADIS, spolupracuji s garanty
na feSeni pozadovanych soucinnosti pro Zhotovitele.
® Ve spoluprici s pracovniky Objednatele zabezpecuji komplexni testovani aplikace ADIS.
® Piipravuji a pomahaji zabezpecovat dohody o pfijmu a vydeji dat s externimi subjekty a tietimi
stranami.

® Pripravuji podklady pro hlavniho garanta pro fizeni vyvoje testovani a distribuce aplikace
ADIS.

® Po omezenou dobu mohou zastavat nekteré funkce garanta na zakladé zmocnéni hlavnim
garantem.

Koordinator spolupracuje s vyvojovym tymem Zhotovitele nasledujicim zpisobem:

® projednava s pracovniky Zhotovitele podklady pro zménové fizeni podle pokynid hlavniho
garanta,

® podili se na specifikaci novych uloh pro faze ADIS nebo pro dodatky k verzim,
® sleduje feseni chyb z HL SRA za své aplika¢ni oblasti,
® podili se na verifikaci Analytickych zadani.

17.2 Zpusob piedani dodavek dle této Prilohy

Programové vybaveni se pfedava dle dohody smluvnich stran:
® bud’ v jednom exemplafi na elektronickém nosic¢i dat (CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM
nebo magnetické paska 8mm, nebo jiné médium dle vzajemné dohody obou stran.),

® nebo zaslanim elektronickych soubort Zhotovitelem na elektronickou adresu, kterou urci
Objednatel.

19 Harmonogram krokii Vyvojového cyklu aplikace ADIS
Z tlanku byly odstranény informace tvofici obchodni tajemstvi.

Distribu¢nim terminem se dale oznacuje konkrétni harmonogram provadéni krokd vyvojového cyklu
aplikace ADIS. Kazd4 skupina uloh ADIS je zafazena do pravé jednoho distribu¢niho terminu.
Distribu¢ni termin nemusi zahrnovat vS§echny kroky vyvojového cyklu; dodavky pro tlohy zafazené
do daného distribu¢niho terminu kon¢i poslednim krokem uvedenym v pfislusném harmonogramu.

Vyvojovy cyklus aplikace se pro ADIS T39a sestava ze tii distribu¢nich terminti - A0, A1 a A2. Pro
tyto distribu¢ni terminy se provadéji pouze ty kroky vyvojového cyklu ADIS, které jsou uvedeny
v nasledujicich tabulkach s harmonogramy (tj. kroky v tabulce neuvedené se pro ptislusny distribu¢ni
termin nepouZiji).

Kroky, od nichzZ se odvijeji fakturacni terminy, jsou zvyraznény tu¢nym pismem.

Uvedené harmonogramy uvadéji terminy vSech krokd, které jsou platné relativné vzhledem k datu
zahajeni praci (niZe oznaceno jako den D). Den D je stanoven na 29. 4. 2016, pokud bude smlouva
podepsana obéma smluvnimi stranami do 29. 4. 2016 vcetné. Pokud bude tato smlouva podepsana
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obéma smluvnimi stranami pozdéji nez 29. 4. 2016, je den D urcen datem podpisu smlouvy obéma
stranami.. VSechny kroky harmonogramu jsou urceny poctem pracovnich dnti, které uplynou od data
podpisu této Smlouvy. Pii vypoctu posunu se berou do uvahy pouze pracovni dny, tj. posun je uren
pocétem pracovnich dnil a trvani krokti harmonogramui je urc¢eno poctem pracovnich dnti. Obé smluvni
strany se vSak mohou prostfednictvim zmocnéncl pro vécna jednani v ramci této Smlouvy pisemné
dohodnout na posunu ¢i upravé harmonogramti. Dfivejsi nez planované splnéni jednotlivych kroku je
mozné.

Harmonogram distribuc¢niho terminu A0

. Pocatek kroku Konec kroku
Cislo (relativné od (relativné od
Krok - -
kroku podpisu smlouvy | podpisu smlouvy
v prac. dnech) v prac. dnech)
4.4 SAZ Sch_valenl a podpis analytického zadani/dil¢iho D+12 i}
projektu
4.16 PTP Podpis zavére¢ného protokolu o testovani D+39 -
4.24 CNV Celoplo$né nasazeni verze D+52 -

Harmonogram distribuc¢niho terminu A1

L Pocatek kroku Konec kroku
Cislo Krok (relativné od (relativné od
kroku podpisu smlouvy | podpisu smlouvy
v prac. dnech) v prac. dnech)
Schvaleni a podpis analytického zadani/diléiho
44 SAZ projektu D+24 -
4.16 PTP Podpis zavére¢ného protokolu o testovani D+81 -
4.24 CNV Celoplos$né nasazeni verze D+95 -

Harmonogram distribucniho terminu A2
L Pocatek kroku Konec kroku
Cislo (relativné od (relativné od
Krok - -
kroku podpisu smlouvy | podpisu smlouvy
v prac. dnech) v prac. dnech)
Schvaleni a podpis analytického zadani/diléiho
44 SAZ projektu D+65 -
4.16 PTP Podpis zavérecného protokolu o testovani D+125 -
4.24 CNV Celoplos$né nasazeni verze D+138 -

21 Rozsah praci aplikace ADIS

Pfipominky a naméty z rutinniho provozu budou prubézné soucasti distribuce dalSich verzi ADIS
predavanych Objednateli, a proto nejsou v predlozené objedndvce terminovany. Zavazné chyby budou
feSeny v nejblizSim mozném terminu distribuce opravné verze. Referencni tabulka vedoucich
garancnich skupin obsahuje jména konkrétnich osob experti Objednatele. Pfipadna zména se fidi
obecnymi pravidly ¢lanku 5 Zménove Fizeni zakladni Casti této Smlouvy.
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21.1 Seznam garanti a dil¢i ulohy aplikaci ADIS

Seznam hlavniho garanta, garantd a koordinatorti je uveden v Ciselniku Aplikacni oblast- garant-
resitel, ktery je soucasti aplikace SRA ADIS a muZe byt aktualizovan po dohodé mezi Objednatelem a
Zhotovitelem vyluéné hlavnim garantem ADIS Objednatele.

21.2 Definice dil¢ich aplikaci

Ve sloupci ,,ID ulohy” neni vzdy dusledné¢ dodrzena ¢iselnd posloupnost v ¢islovani skupin uloh
v ramci aplika¢nich oblasti. Pii vytvafeni tohoto seznamu byl pouzit Evidenéni seznam pro zadavani

novych uloh a obé€ strany se dohodly na dtsledném ptevzeti cislovani skupin tloh z tohoto seznamu.

V sloupci ,,Distr. termin® je uveden distribu¢ni termin tlohy. Aplikacni oblasti, tj. fadky majici Id

ulohy ve tvaru ,,xx.00“, které neobsahuji zadné lohy (tj. neobsahuji fadky s Id ulohy ve tvaru ,xx.nn

¢

nebo ,xx.yy.nn*, kde Cislo ,,nn“ je nenulové) nejsou predmétem plnéni dle této Smlouvy a jsou
uvedeny pouze pro uplnost.

Id alohy Popis dlohy ot

34.00 EET Elektronicka evidence trzeb

34.01 Evidence trzeb ve zjednoduseném rezimu EET A1
Davkové prenosy informaci o rozhodnutich pro

34.02 zjednoduseny rezim z FU na komponentu EET (vcetné A1
vlastnich PDF)

34.10 Upravy registru vztaht A0
Aplikace pro vygenerovani autentizacnich Gdaji a

34.11 ) : “ g x: " A0
relevantnich evidencénich éisel obalek
Podpora vydani autentizacnich tdaji a relevantnich

34.12 p A . A1
evidencnich Cisel obalek
EPO - Zpracovani Zadosti o autentizaéni udaje do EET —

34.13 << A1
cast Www

34.25 Definovani vlastni akce po odeslani podani v EPO A1
EPO - Zpracovéni Zadosti o autentizaéni idaje do EET —

34.14 << . A1
céast FU

34.15 Odpovéd’ na elektronickou Zadost o autentizacni udaje A1
Nova funkénost EPI pro zpracovani EPO zadosti o

34.16 A A1
autentizacni udaje
Vyzvy dle § 74 k odstranéni vad podani v Zadostech o

34.17 M A1
autentizacni udaju

34.18 Zadost o autentizaéni udaje ustné do protokolu A1
Nova funkénost EPI pro zpracovani osobnich Zadosti o

34.19 o A1
autentizaéni udaje

34.20 Zalozeni nového kmenového udaje ,,Evidence EET* A1
Rozsireni tabulky ,,Pristup uZivatelu k DPR“ o nové typy

34.21 < . K . . i A1
uzZivateli a o nové polozky pro uloZeni aut. udaju

34.23 ZaloZeni zaznamu o registrovaném subjektu do tabulky A1

’ »DPR danovy subjekt”

Zaevidovani data vydani rozhodnuti o registraci/ zruseni

34.24 . A1
registrace

34.30 DPR - zaclenéni portalu EET A1

34.31 Podpora EET jako nové aplikace DPR A1
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Ziskani detailnich udajt trzeb pro poplatnika na DPR

1d alohy Popis dlohy ot
34.131 Podpora EET jako nové aplikace DPR - ¢ast 2 A2
34.32 Replikace dat vnitfni komponenty - DPR pro ucely EET A1
34.33 LE)Z\;_kovy prenos dat DPR - vnitini komponenty pro ucely A1
34.34 DPR EET - zobrazeni vlastnich udaji A1
34.35 Sprava uZivatell, hesel a opravnéni na portalu EET A2
34.38 DPR EET - sprava provozoven A1
34.39 DPR EET - sprava certifikatu A1

na komponentu DPR

Specifikace poZadavkiu na WWW sluzby transakc¢niho

34.41 EET A2
34.42 Davkovy prenos detailnich udaji trzeb z provozni A2
’ komponenty EET na REG

34.43 Online IDS replikace detailt uctenek z REG na DPR A2

34.44 éz_l;_razem sumarnich udaja trzeb poplatnikovi na DPR A2
Davkovy prenos agregovanych dat trzeb (ty které maji

34.45 byt k dispozici na DPR EET) z provozni komponenty A2
EET na REG

34.46 IDS replikace sumarnich dat trzeb z komponenty REG A2

kratkodobého uloZisté

34.50 systému EET A0
34.52 Ukladani prijatych uctenek do kratkodobého ulozisté A2
34.55 Vytvoreni instanci EETAP a jejich administrace A1
34.56 Vytvoreni instanci EETDB a jejich administrace A1
34.58 Podpora vysoké dostupnosti pfi provozu a administraci A2
Podpora instalace APV a konverze databaze - EETAP,
34158 | 2000 A1
34.53 Aparat pro spravu replikace dat do provozniho ulozisté A2
34.57 Vytvoreni komponenty EET A1
34.54 Sprava provozniho ulozisté - zakladni sprava A2
Sprava provozniho ulozZisté - Fidici programy pro
zpracovani davek dat trzeb nahranych z kratkodobého
34.60 ulozisté - fizeni a evidence zpracovani naslednych A2
kontrol a tvorby agregatu
Sprava provozniho ulozisté - fidici programy pro
34.61 zpracovani poZadavki na pripravu detailnich dat na A2
zakladé Zadosti poplatnikd
Sprava provozniho ulozisté - nasledné kontroly dat o
34.59 trzbach a tvorba agregati dle nahranych ddvek dat z A2

34.70 Rozhrani pro ovéfeni uctenky A2
34.72 Aplikace pro ovéreni uctenky A2
34.73 Aplikace pro nahlaseni nevydané uétenky A2
34.80 Aplikace pro centralni evidenci kontrol EET (CEK) A2
34.180 WS - komunikacni rozhrani pro komunikace se A2
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1d alohy Popis dlohy ot
systémem evidence kontrol CS
34.81 Prava na komponenté EET A1
34.82 Davkova replikace udaji evidence EET z komponenty A1
’ INTRA na komponentu EET

Spolecné funkce pro logovani pristupu SD k datiim EET

34.92 na komponenté EET a k datiim kontrol EET na A2
komponenté INTRA

34.93 Spolecné funkce pro logovani aktivit SD na DPR EET A2

34.103 Logicky model datové struktury pro CS A1

45.00 CiIs Ciselniky ADIS

45.01 Celostatni ¢iselniky pro EET A1

22 Casovy rozvrh, véetné data zahjeni a data zakon&eni

Casovy rozvrh a zahajeni praci specifikuje terminova tabulka krokti vyvojového cyklu dle ¢lanku 4
této Pilohy.

23 Dokumenty pro vyvoj aplikace ADIS

Dokumenty APV_02 a APV_07 mohou byt pouZity jako Sablony pro elektronickou postu, oboustranné
schvalena konecna verze je pak vzdy podepsana jako listinny dokument.
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Analytické zadani / dil¢i projekt ADIS APV_01

Tento dokument je aplikaci Lotus Notes realizovanou v systému SRA. Jeji tvar a piipadné modifikace
jsou pfedmétem schvalovaci procedury garanta tloh SRA.
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Protokol o predani Analytickych zadani APV_02

Protokol o piredani Analytickych zadani / Dil¢ich projektu k verzi
,Cislo_verze“ ADIS

Objednatel — CR-GFR potvrzuje, Ze prevzal nize uvedena AZ/DP pro verzi ,,éislo_verze* ADIS pro
termin SAZ podle uzaviené smlouvy o dilo ,,&islo_smlouvy*.

ID Nazev skupiny tloh

01.01. whazev_skupiny tloh“

69.06. whdzev_skupiny tloh“
70.01. whdzev_skupiny tloh“

Vedeni projektu ADIS na strané Objednatele potvrzuje timto, Ze Zhotovitel - IBM Ceska republika
spol. s r.0. splnil nasledujici krok vyvojového cyklu pro verzi ,,éislo_verze*:

4.4 SAZ  Schvaleni a podpis analytického zadani / dil¢iho projektu

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
wjmeéno ieditele projektu ADIS Objednatele wjmeéno ieditele projektu ADIS Zhotovitele“
wfunkce utvar GFR“ wfunkce v IBM CR“

Praha ,,den_mésic_rok*
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Protokol o korekci Analytickych zadani APV_02a

Protokol o korekci Analytickych zadani / Dil¢ich projektu k verzi
,Cislo_verze“ ADIS

Objednatel — CR-GFR potvrzuje, Ze prevzal korekce nize uvedenych AZ/DP pro verzi ,,dislo_verze*
ADIS pro termin KSAZ podle uzaviené smlouvy o dilo ,,éislo_smlouvy*“.

ID Nazev skupiny tloh

01.01. whazev_skupiny tloh“

69.06. whdzev_skupiny tiloh“
70.01. whdzev_skupiny tloh“

Vedeni projektu ADIS na strané Objednatele potvrzuje timto, Ze Zhotovitel - IBM Ceska republika
spol. s r.0. splnil nasledujici krok vyvojového cyklu pro verzi ,,éislo_verze*:

44c  KSAZ Korekce analytickych zadani

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
wjmeéno ieditele projektu ADIS Objednatele wjmeéno ieditele projektu ADIS Zhotovitele“
wfunkce utvar GFR“ wfunkce v IBM CR“

Praha ,,den_mésic_rok*
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Zavérecny protokol o testovani verze APV_03

Zavérecny protokol o testovani verze ,,cislo_verze“

Na zédklad¢ harmonogramu ptipravy verze ,,éislo_verze“ ADIS podle uzaviené smlouvy o dilo
»Cislo_smlouvy* byla stanovena uzavérka testovani testovaci verze ,,éislo_verze® na:

whodina_den_mésic_rok*“

K tomuto datu byly nahlaseny HL a uzavieny chyby uvedené ve tietim sloupci nasledujici tabulky:

wzavainost HL“ wStav_ HL“ Seznam ID HL

Dale bude splnén pozadavek Objednatele — CR-GFR na vyfeseni nasledujicich HL nahlagenych do
vyse uvedené uzavérky testovani do terminu piedani ostré verze ,,islo verze®.

wzdvainost HL“ Seznam ID HL

Vedeni projektu ADIS na strané Objednatele potvrzuje timto, Ze Zhotovitel - IBM Ceska republika
spol. s r.0. splnil nasledujici krok vyvojového cyklu pro verzi ,,éislo_verze:

4.16 PTP  Podpis zavérecného protokolu o testovani

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
wjméno feditele projektu ADIS Objednatele“ wjméno ieditele projektu ADIS Zhotovitele“
wfunkce utvar GFR“ wfunkce v IBM CR“

Praha ,,den_mésic_rok*
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Piedavaci protokol verze

Predavaci protokol aplikaci ADIS

APV_04

»Den_mésic_rok“ byly Objednateli — CR-GFR piedany Zhotovitelem - IBM Ceska republika spol. s r.0.
technické nosice dat obsahujici dale uvedené komponenty projektu ADIS verze ,,éislo_verze*

Polozka

Predano v (na)

aplikace ADIS pro FU ,»Cislo verze

adresar fu,,éislo verze“ ,,&islo verze Informix“

aplikace ADIS pro FR,, Cislo verze®

adresar fr, éislo_verze® ,, éislo verze Informix“

aplikace ADIS pro GFR ,,islo_verze*

adresar mf,,éislo_verze“ ,,Cislo verze Informix“

X, ¢islo_verze“ - programy vytvofeni testovaci
databaze

adresar MIX,,&islo_verze®

zdrojové soubory k aplikaci

adresat ZDROJE,, éislo verze®

Datové modely ADIS (FU, FR, GFR) ve formatu
»RTF*

adresaf dm_adis a SRA databaze sra/DM.nsf

Subsety aplikace ADIS ve formatu ,,RTF*

adresaf subsety adis a SRA databaze sra/DM.nsf

Dokumentace ADIS

Odkaz na adresu serveru Objednatele SRA MF:
www server: sra.ds.mfcr.cz
Lotus Notes server: mf970/ufdr

Navod k instalaci aplikace je obsazen v distribu¢nich listech (soubor distr. ,,éislo_verze®).
Tento soubor obsahuje i popis zmen programového vybaveni.

Za Objednatele:

wjmeéno odpovédného pracovnika Objednatele*

funkce_titvar GFR*

Praha ,,den_mésic_rok*

Za Zhotovitele:

wjméno odpovédného pracovnika Zhotovitele*
wfunkce v IBM CR“
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Protokol o nasazeni ostré verze APV_05

Zavérecny protokol o celoploSném nasazeni verze ,,éislo_verze“

Ke dni,,datum_CNV*“ rozhodl Objednatel — CR-GFR o nasazeni verze aplikace ADIS ,,&islo_verze“ do
provozu ve Finan¢ni sprave. Uzivatelska dokumentace k této verzi aplikace byla ptedana Objednateli
— CR-GFR Zhotovitelem - IBM Ceska republika spol. s r.o. zaroveti s aplikaénim programovym
vybavenim ADIS verze ,,éislo_verze*.

Daéle byly Zhotovitelem Objednateli predany vSechny dalsi materialy Objednatele dle smlouvy o dilo
C. ,Cislo_smlouvy*.

Vedeni projektu ADIS na strané Objednatele potvrzuje timto, Zze Zhotovitel splnil nasledujici krok
vyvojového cyklu ADIS pro verzi ,,éislo_verze®, distribuci ,,oznaceni_distribuce*:

4.24. CNV Celoplosné nasazeni verze

V Praze dne ,,den_mésic_rok“

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
wjméno ieditele projektu ADIS Objednatele* wjméno ieditele projektu ADIS Zhotovitele“
wfunkce_utvar GFR* wfunkce v IBM CR“
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Protokol o ukonéeni pilotniho provozu APV_05a

Zavérecny protokol o ukonceni pilotniho provozu verze ,,cislo_verze*

Ke dni ,,datum_CNV* prosla verze aplikace ADIS ,,&islo_verze* pilotnim provozem v Finan¢ni spravé.
Uzivatelska dokumentace k této verzi aplikace byla predana Objednateli — CR-GFR Zhotovitelem
IBM Ceska republika spol. s r.0. zaroveii s aplikacnim programovym vybavenim ADIS verze
»Cislo_verze.

Daéle byly Zhotovitelem Objednateli predany vSechny dalsi materialy Objednatele dle smlouvy o dilo
C. ,Cislo_smlouvy*.

Vedeni projektu ADIS na strané Objednatele potvrzuje timto, Zze Zhotovitel splnil nasledujici krok
vyvojového cyklu ADIS pro verzi ,,éislo_verze®, distribuci ,,oznaceni_distribuce*:

4.24a UPP Ukonceni pilotniho provozu

V Praze dne ,,den_mésic_rok“

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
wjméno ieditele projektu ADIS Objednatele* wjméno ieditele projektu ADIS Zhotovitele“
wfunkce_utvar GFR* wfunkce v IBM CR“
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Protokol o predani ostré verze Objednateli APV_05b

Zavérecny protokol o predani ostré verze ,,cislo_verze“

Ostra verze aplikace ,,éislo_verze“ byla ptedana Objednateli dne ,,datum_OVZ“. Uzivatelska
dokumentace k této verzi aplikace byla pfedana Objednateli — CR-GFR Zhotovitelem - IBM Ceska
republika spol. s r.0. zarovei s aplikacnim programovym vybavenim ADIS verze ,,éislo_verze“.

Dale byly Zhotovitelem Objednateli predany vSechny dalsi materialy Objednatele dle smlouvy o dilo
C. ,,Cislo_smlouvy“.

Vedeni projektu ADIS na strané Objednatele potvrzuje timto, Ze Zhotovitel splnil nasledujici krok
vyvojového cyklu ADIS pro verzi ,,éislo_verze®, distribuci ,,oznaceni_distribuce*:

4.20. OVZ Predani ostré verze Objednateli

V Praze dne ,,den_mésic_rok*

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
wjméno feditele projektu ADIS Objednatele“ wjméno ieditele projektu ADIS Zhotovitele“
wfunkce utvar GFR“ wfunkce v IBM CR“
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Zménové fizeni APV_06

Distribucni verze: ,,XXnnn* Smlouva: ,,XXnnn*

Hlavni garant Objednatele — CR-GFR: ,jméno_hl _garanta®

Za Zhotovitele - IBM Ceska republika spol. s r.0.: ,jméno_hl_analytika Zhotovitele*

ID Zdavodnéni zménového tizeni - Reseni zmény - Cena zmén }Eroezlllioz(cl)r\lfi?
ZR | vyjadieni hlavniho garanta Objednatele vyjadieni Zhotovitele y
Ano - Ne)
Zavér:

Obe¢ strany souhlasi s timto protokolem Zménového fizeni a pro kazdou v ném uvedenou polozku
bude uzavien odpovidajici dodatek ke Smlouvé a vypracovano modifikované analytické zadani / dil¢i
projekt ulohy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
njmeéno Feditele projektu ADIS Objednatele* njmeéno Feditele projektu ADIS Zhotovitele“
wfunkce utvar GFR“ wfunkce v IBM CR“

Praha ,,den_mésic_rok*
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Protokol o provedeni prototypingu vybranych uloh APV_07

Protokol o provedeni prototypingu vybranych uloh verze ADIS , ¢islo_verze“

Objednatel — CR-GFR potvrzuje, Ze byl Zhotovitelem - IBM Ceska republika spol. s r.o. prezentovan
prototyp feSeni nize uvedenych tloh verze ADIS ,,&slo_verze® podle uzaviené smlouvy o dilo
»Cislo_smlouvy“.

ID Nazev skupiny tloh

01.01. whdzev_skupiny tiloh“

69.06. whazev_skupiny tloh®
70.01. whdzev_skupiny tloh*

Vedeni projektu ADIS na stran¢ Objednatele potvrzuje timto, Ze Zhotovitel splnil nasledujici krok
vyvojového cyklu ADIS pro verzi ,,éislo_verze®, distribuci ,,oznaceni_distribuce*:

45a PVU Prototyping vybranych uloh

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
wjméno feditele projektu ADIS Objednatele“ wjméno ieditele projektu ADIS Zhotovitele“
wfiunkce utvar GFR“ wfunkce v IBM CR“

Praha ,,den_mésic_rok*
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Protokol o provedeni detailniho implementaé¢niho rozpracovani AZ APV_08

Protokol o provedeni detailniho implementac¢niho rozpracovani AZ — ADIS
»Cislo _verze®

Objednatel — CR-GFR potvrzuje, Ze bylo Zhotovitelem - IBM Ceska republika spol. s r.o. provedeno
detailni implementacni rozpracovani AZ nize uvedenych uloh verze ADIS ,,&slo_verze* podle
uzaviené smlouvy o dilo ,,éislo_smlouvy*.

ID Nazev skupiny tloh

01.01. whdzev_skupiny tiloh“

69.06. whdzev_skupiny tloh“
70.01. whdzev_skupiny tiloh“

Vedeni projektu ADIS na strané Objednatele potvrzuje timto, Zze Zhotovitel splnil nasledujici krok
vyvojového cyklu ADIS pro verzi ,,éislo_verze®, distribuci ,,oznaceni_distribuce*:

4.4a  RAZ Rozpracovani implementacnich detaili AZ

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
njmeéno Feditele projektu ADIS Objednatele* »jmeéno Feditele projektu ADIS Zhotovitele“
wfunkce utvar GFR“ wfunkce v IBM CR“

Praha ,,den_mésic_rok*
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Priloha B

Dokumentace a skoleni

1 Definice

UZivatelskda dokumentace pro koncové uZivatele

Je ucelena fada uzivatelskych pfirucek sestavena do sad dokumentace, ktera slouzi pro podporu prace
koncového uzivatele s aplikaci ADIS, pro administraci systému a pro podporu instalace novych verzi.

Dodéanim dokumentace se rozumi jeji instalace na server Objednatele pro systém SRA — systém Fizeni
aplikace.
Konkrétné se jedna o tuto dokumentaci:

e uzivatelskou ptirucku ADIS, véetné casti tykajici se administrace systému a nastaveni
prostiedi aplikace,

e distribucni listy jednotlivych verzi ADIS, vcetné instala¢nich postupil a popisu zmen oproti
predchozi verzi aplikace,
e datové modely databazi ADIS.

Dokumentace ISVS

Je aktualizovana dokumentace projektu ADIS dle zakona ¢. 365/2000 Sb., o informacnich systémech
vetejné spravy a o zméné nékterych dal§ich zakonl, ve znéni pozdé€jSich piedpisi a standardu
1S06/2002 - Standard ISVS 005 /02.01 pro naleZitosti Zivotniho cyklu informacniho systému.
Konkrétné se jednd o aktualizaci této dokumentace, na jejimz zaklade¢ byl atest v r. 2004 udélen:
Architektura systému ADIS

Systémova bezpec¢nostni prirucka ADIS

Rizeni vyvoje v projektu ADIS

Ptirucka fizeni rizik a jakosti

Uvodni studie a historie verzi ADIS

S e

Implementace, testovani a zavadeéni verzi 27 a 28
7. Dokumentace ADIS

Dodéanim dokumentace ISVS se rozumi jeji pfedani elektronicky na technickém nosici dat ve formatu
Adobe PDF a ve formatu MS Word.

Skoleni k distribuci verze

Je zabezpeCovano vyvojovym tymem ADIS a slouzi pro sezndmeni pracovnikli Objednatele se
zménami APV v distribuované verzi.
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24 Rozsah sluzeb

Dokumentace a Skoleni pracovnikli zahrnuje nasledujici sluzby:

24.1 Vytvdreni uZivatelské dokumentace pro koncové uZivatele

Uzivatelska dokumentace bude distribuovana pomoci nastroji vyvinutych v aplikaci SRA ve stejnych
distribucnich terminech jako APV ADIS a bude zahrnovat podporu koncovych uzivatelti pro vSechny
nove vytvarené aplikace a pro vSechny nové tiidy aplikaci. Po distribuci hlavni verze bude uzivatelska
dokumentace prubézné aktualizovana na Intranetu s uvedenim rozsahu zmén s moznosti uvedeni
popisu zmén a datem aktualizace. Pro testovaci verzi bude udrzovana testovaci databaze uzivatelské
dokumentace, ktera po terminu rozhodnuti o distribuovatelnosti verze bude automaticky pievedena na
aktualni dokumentaci ostré verze. Testovaci databaze SRA pro dokumentace se stane testovaci
databazi pro dalsi ptipravovanou verzi ADIS.

24.2 Vytvireni on line dokumentace a dokumentace k distribucim verzi APV

Zahrnuje podporu koncovych uzivatelli ptimo v aplikaci ADIS a privodni dokumentaci, ktera je
soucasti distribuci novych verzi pro vSechny tfidy aplikaci.

24.3 Dokumentace ISVS

Zahrnuje aktualizaci dokumentace ADIS dle zak. 365 / 2000 Sb. o ISVS a dle Standardu ISVS
005/02.01 vydaného Ministerstvem informatiky v r. 2002, kterd byla v inicidlni podobé Objednateli
pfedana na zacatku plnéni smluv ADIS v. 28.

24.4 Skoleni pracovnikii Objednatele

Zahrnuje nasledujici skoleni pracovnikti Objednatele
® Skoleni k distribuéni verzi

Skoleni k distribu¢ni verzi je pfimou podporou distribuce nové verze APV ADIS a zahrnuje jedno
Skoleni novych nebo modifikovanych casti aplikace. Tato sluZzba je poskytovana bezplatné jako
podpora distribuce verze. Zhotovitel navrhuje $koleni pro kazdou distribuci APV. Termin tohoto
Skoleni ozndmi Objednatel Zhotoviteli podle vysledka testovani a délky testovaciho obdobi. Timto
Skolenim se nerozumi Skoleni pfed zahdjenim testi funkCnosti definovanych v bodé

Piilohy A, ¢lanek 4.

24.5 Preddavané materidaly

Veskeré materialy dokumentace ADIS jsou piedavany v nematerializované podobé jako soubory,
reference na tyto soubory v aplikaci SRA a reference na fyzické servery SRA, na kterych jsou tyto
informace ulozené, pokud nebude dohodnuto jinak. Toto pfedani se dale také nazyva zptistupnéni
dokumentace. Objednatel mize vytvafet libovolny pocet materializovanych kopii vSech typu
dokumentace.
® Po zahdjeni praci na nové verzi ADIS zpfistupni Zhotovitel testovacimu stiedisku Objednatele
a dal§im testovacim FR testovaci databazi vytvafené dokumentace. Tuto verzi budou pracovnici
Objednatele vyuzivat pro verifikaci AZ/DP, pro prezentaci verze a pro testovani testovacich
verzi aplikace ADIS. Zhotovitel na poc¢atku feseni pfeda Objednateli ID serveru, nazvy soubori
dokumentace ADIS v SRA a viechny dalsi potiebné informace pro zpfistupnéni viech databazi
dokumentace.

® Po rozhodnuti o pirevzeti verze provede Zhotovitel aktualizaci verze a zpristupnéni

dokumentace hlavni verze vytvofené z testovaci databaze vytvoirené dokumentace, a to véetné
aplika¢niho vybaveni pro vytvoreni instala¢nich médii referencni hlavni verze.
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Priloha C

Cena
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Priloha D

Kopie Smlouvy o vyméné davérnych informaci
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